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ÁÃÁÃ �¬º»°²�Ȭá ð ª��Ð���� Í¢£¢��Ö×� ��¤ ª�� �Ì	��� � »̄­½°¹½¹�Ȭ�·¬�º¬°Ò²�̄º�·¬�õ²º»¹̧²
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�̄½¬�Ç ��ÃÇ����²Ò²ºȬ��¬±²̄­¹̧�·¬�Ô¹µ°µ
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N̂m�Ĥ_�� �����!�����������������S�����������#������,�!���'��� �����������E�����#'��i�,�E�����@����������N��������G�����i�@���@�i�MG�������������MLIL���������_����
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 

 
Este termo objetiva estabelecer as características técnicas e operacionais mínimas, exigidas pelo DER/SP, 

para contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas nos serviços de implantação de 

equipamentos compostos para fiscalização do controle de velocidade e contagem classificatória, nas rodovias 

localizadas no Estado de São Paulo sob jurisdição do DER/SP. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
O eixo viário pavimentado do Estado de São Paulo tem um total de 21.297,71 quilômetros – sendo 

12.637,97 de pista simples, 5.629,97 de pista dupla e 3.029,77 de dispositivos, sendo que deste montante, 

12.264,87 quilômetros estão sob gestão do DER/SP, 9.032,84 sob gestão das concessionárias. 

 
A dimensão da estrutura rodoviária do Estado de São Paulo, aliada ao intenso tráfego de veículos, traz 

consigo o problema da segurança rodoviária, que remete ao permanente e efetivo gerenciamento sobre a 

ocorrência dos acidentes de trânsito e consequentes ações para a sua efetiva minoração. 

 
A redução da quantidade e da gravidade dos acidentes de trânsito constitui um dos mais relevantes 

desafios brasileiros na atualidade, diante do qual o poder público e a sociedade civil devem mobilizar todos os 

recursos disponíveis e assumir definitivamente uma postura estratégica voltada prioritariamente à 

preservação da vida, numa atitude de prevenção contra situações de risco de acidentes resultantes da conduta 

dos usuários da via. 

 
A fiscalização concernente ao comportamento dos condutores é um instrumento imprescindível para a 

busca dos níveis desejados de segurança rodoviária e, a utilização dos equipamentos eletrônicos de fiscalização 

de velocidade e classificação é condição sine qua non no auxílio e apoio as autoridades de trânsito e aos 

agentes da autoridade nesta tarefa. O excesso de velocidade é fator preponderante no agravamento de 

acidentes. 

 
É evidente a imperiosidade dos órgãos de trânsito recorrerem cada vez mais ao amparo de tecnologias 

que os auxiliem na fiscalização, no controle e na coleta de dados concernentes aos eventos que ocorrem em 

suas malhas viárias. Os altos e crescentes volumes de utilização das vias por diversos tipos de veículos pesados- 

leves, motos, bicicletas, pedestres, etc., assim como o desenvolvimento de suas condições e dos avanços 

tecnológicos dos meios de transporte, requerem um acompanhamento na aplicação de novas técnicas e 

tecnologias que consigam de forma eficaz auxiliar na gestão dos sistemas de tráfego, de forma a contemplar o 

cumprimento das atribuições dos órgãos e os anseios da sociedade. 
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Neste contexto, o DER/SP, sendo um Órgão Executivo Rodoviário com abrangência estadual, em um dos 

principais estados do nosso país, já vem a algum tempo se inserindo nesta realidade tecnológica e recorrendo 

aos recursos que ela proporciona. 

 
Assim, o DER/SP, necessita implementar novas ferramentas e tecnologias, que por sua vez interajam 

entre si, permitindo uma gestão mais eficaz e concisa, por meio da utilização otimizada dos dados coletados e 

disponibilizados pelas várias fontes. Tal constatação, indubitavelmente, reflete nas condições de 

operacionalização do sistema como um todo, remetendo a efetiva utilização das informações dos recursos 

tecnológicos, indispensáveis para a melhoria da prestação dos serviços e do aumento da segurança nas 

rodovias administradas pelo órgão. 

 
Operacionalmente, a diversidade de recursos aliada a convergência de dados e informações de todas as 

ordens que possam influenciar nas condições das vias, de forma centralizada e com a máxima rapidez possível 

é fundamental para tomada de decisões, imprescindível para qualidade do atendimento e para o resultado 

final. Ainda na esfera operacional, tal implementação e integração é ferramenta indispensável para realização 

de ações preventivas e/ou programadas, que mitiguem, reduzam e/ou até eliminem eventos que possam 

ocasionar interferências indesejáveis e evitáveis. 

 
Nesse sentido, importante destacar o que preceitua o art. 2º, IV, do Decreto Estadual nº 26.673/1987: 

 
Artigo 2.º - Ao Departamento de Estradas de Rodagem cabe: 

(...) 

IV - administrar a rede rodoviária estadual, diretamente ou por delegação, mediante 

guarda, sinalização, imposição de pedágio, de taxas de utilização, de contribuição de 

melhoria, de servidões, de limitações do solo. e de acesso a propriedades lindeiras, e 

dos atos inerentes ao poder de polícia administrativa, de trânsito e de tráfego; (...) 

 
Cumpre também mencionar a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 

Trânsito Brasileiro e que, em seu artigo 21 e incisos, atribui aos órgãos e entidades executivos rodoviários da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munícipios, no âmbito de sua circunscrição, a competência para 

executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas 

e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 

 
As rodovias estaduais são responsáveis por uma parcela das estatísticas de sinistros de trânsito, 

demandando assim, medidas voltadas à redução dos índices de sinistros (acidentes). Nesse sentido, um dos 

mecanismos utilizados em todo o mundo para atuar na prevenção de sinistros é o controle de velocidade por 

meio de equipamentos eletrônicos. 

 
A fiscalização eletrônica de velocidade é comprovadamente um dos meios mais eficientes para o 

controle da velocidade, pois é realizado durante 24 horas por dia e o infrator é detectado e identificado por 
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registro fotográfico, permitindo ao agente da autoridade de trânsito emitir o auto de infração, baseado em 

dispositivos definidos em Lei (Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 – CTB). 

 
Dessa forma, objetiva-se com a presente contratação, a implantação de equipamentos compostos que 

venham realizar os serviços de fiscalização do controle de velocidade e contagem classificatória, nas rodovias 

localizadas no Estado de São Paulo sob jurisdição do DER/SP, produzindo e atualizando dados, informações e 

resultados que permitam o controle e a caracterização, em tempo real, das condições operacionais de cada 

trecho das rodovias, bem como proporcionar e disponibilizar conhecimento e informações relevantes ao pleno 

desenvolvimento das atividades dos agentes fiscalizadores. 

 
Vale ressaltar que todo o procedimento de contratação deverá obedecer a legislação vigente, em 

observância a Constituição Federal, Lei de Licitações e Leis análogas, bem como suas atualizações e alterações. 

 
3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 
O objetivo é a contratação de serviços para apoio no controle do trânsito e Fiscalização Policial, através 

da utilização de equipamentos que de forma integrada executem, simultaneamente, o monitoramento, 

registro e parametrização de imagens e dados dos fluxos de veículos, geração de dados estatísticos, 

implantação de infraestrutura de comunicação de dados e imagens, de forma centralizada, nas rodovias sob a 

responsabilidade do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP. 

 
Os serviços deverão ser embasados em processos sistemáticos e contínuos de obtenção e gestão das 

informações relativas ao tráfego que, com a utilização de soluções tecnológicas integradas e centralizadas, 

possibilitem os meios para obtenção dos objetivos da presente contratação. 

 
O dimensionamento dos serviços está baseado nas seguintes condições gerais: 

 
Equipamentos: 

• 649 (seiscentos e quarenta e nove) pontos de monitoramento de trânsito por meio de equipamentos 

medidores de velocidade, sendo: 

 
a. 344 (trezentos e quarenta e quatro) pontos com controle de fiscalização de excesso de velocidade, 

do tipo fixo controlador eletrônico de velocidade (CEV); 

b. 192 (cento e noventa e dois) pontos com controle de fiscalização de excesso de velocidade e 

contagem classificatória, do tipo fixo controlador eletrônico composto (CEC); 

c. 98 (noventa e oito) pontos com controle de fiscalização de excesso de velocidade, do tipo fixo 

redutor eletrônico de velocidade (REV); 

d. 15 (quinze) pontos com controle de fiscalização de excesso de velocidade e contagem classificatória, 

do tipo fixo redutor eletrônico composto (REC); 
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Dessa forma, as quantidades totais previstas de equipamentos no presente Termo de Referência está 

apresentada nos termos da tabela a seguir: 

 

 
Diretorias 

Regionais 

Controlador Eletrônico de Velocidade 

(CEV) Controlador Eletrônico Composto (CEC) 

Fixo 2 fx Fixo 3 fx Fixo 4 fx 
Fixo 2A 

fx 

Fixo 3A 

fx 

Fixo 4A 

fx 

Fixo 5A 

fx 

DR01 36 - 4 17 1 2 - 

DR02 22 1 2 19 4 1 - 

DR03 17 2 - 7 1 - - 

DR04 5 - - 7 - - - 

DR05 20 1 2 5 1 - - 

DR06 29 5 4 14 - 2 - 

DR07 12 - 1 18 - 1 - 

DR08 12 4 2 6 7 - - 

DR09 15 2 7 10 1 1 - 

DR10 28 20 2 12 2 - 1 

DR11 6 2 2 4 - - - 

DR12 27 1 2 14 - - - 

DR13 25 5 2 22 4 - 1 

DR14 7 1 9 4 1 2 - 

Total 261 44 39 159 22 9 2 

Total Geral 344 192 

 

Diretorias 

Regionais 

Redutor Eletrônico de Velocidade (REV) Redutor Eletrônico Composto (REC) 

Tipo 01 Tipo 02 Tipo 03 Tipo 04 Tipo 05 Tipo 1B Tipo 2B Tipo 3B Tipo 5B 

DR01 3 4 - 1 - - 2 - 1 

DR02 - 2 - - - - - - - 

DR03 2 - - - - - - - - 

DR04 1 1 - 2 - - - - - 

DR05 7 - 6 - - 1 - 1 - 

DR06 5 - 1 1 4 2 - - - 

DR07 3 - - - - - - - - 

DR08 - - - - - - - - - 

DR09 - - - - - - - - - 

DR10 17 2 5 2 25 3 - 2 3 

DR11 - 1 - - - - - - - 

DR12 - - - - - - - - - 

DR13 1 - - - - - - - - 

DR14 - 2 - - - - - - - 

Total 39 12 12 6 29 6 2 3 4 

Total Geral 98 15 

 
Total – 649 equipamentos de monitoramento 
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Total Faixas 

 
Diretorias 

Regionais 

Controlador Eletrônico de Velocidade 

(CEV) Controlador Eletrônico Composto (CEC) 

Fixo 2 fx Fixo 3 fx Fixo 4 fx 
Fixo 2A 

fx 

Fixo 3A 

fx 

Fixo 4A 

fx 

Fixo 5A 

fx 

DR01 72 - 16 34 3 8 - 

DR02 44 3 8 38 12 4 - 

DR03 34 6 - 14 3 - - 

DR04 10 - - 14 - - - 

DR05 40 3 8 10 3 - - 

DR06 58 15 16 28 - 8 - 

DR07 24 - 4 36 - 4 - 

DR08 24 12 8 12 21 - - 

DR09 30 6 28 20 3 4 - 

DR10 56 60 8 24 6 - 5 

DR11 12 6 8 8 - - - 

DR12 54 3 8 28 - - - 

DR13 50 15 8 44 12 - 5 

DR14 14 3 36 8 3 8 - 

Total 522 132 156 318 66 36 10 

Total Geral 810 430 

 
Total Faixas 

Diretorias 

Regionais 

Redutor Eletrônico de Velocidade (REV) Redutor Eletrônico Composto (REC) 

Tipo 01 Tipo 02 Tipo 03 Tipo 04 Tipo 05 
Tipo 

01B 

Tipo 

02B 

Tipo 

03B 

Tipo 

05B 

DR01 6 8 - 3 - - 4 - 4 

DR02 - 4 - - - - - - - 

DR03 4 - - - - - - - - 

DR04 2 2 - 6 - - - - - 

DR05 14 - 12 - - 2 - 2 - 

DR06 10 - 2 3 16 4 - - - 

DR07 6 - - - - - - - - 

DR08 - - - - - - - - - 

DR09 - - - - - - - - - 

DR10 34 4 10 6 100 6 - 4 12 

DR11 - 2 - - - - - - - 

DR12 - - - - - - - - - 

DR13 2 - - - - - - - - 

DR14 - 4 - - - - - - - 

Total 66 26 26 15 116 12 4 4 16 

Total Geral 249 36 

 
Total – 1.525 faixas de monitoramento 

 
Deverá ser considerada a possibilidade de utilização de energia alternativa, ou qualquer modalidade 

correlata, para o funcionamento de alguns pontos de fiscalização de excesso de velocidade e monitoramento, 

a serem definidas pela empresa ganhadora do certame, quando da vistoria aos locais e dos prazos de 

adequações da concessionaria de energia de cada local. 
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LOTES 1 AO 14 – SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO, AO MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO 

 
4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
4.1. DOS EQUIPAMENTOS FIXOS CONTROLADORES: 

4.1.1. FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE 

FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DO TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO DE 

VELOCIDADE - (CEV) – PADRÃO (TIPO) FIXO 2, 3 e 4. 

 
Definição: medidor de velocidade do tipo fixo controlador: medidor de velocidade com registro 

de imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, destinado a fiscalizar o limite 

máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico. O equipamento deverá fiscalizar a 

velocidade em todas as faixas monitoradas. 

 
Especificações técnicas/operacionais de implantação dos equipamentos: 

 
TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE – PADRÃO (TIPO) FIXO 2 CEV- Disponibilização 

(fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de fiscalizar 2 (duas) faixas de 

rolamento em local de sentido único ou duplo de fluxo. Utilizando uma câmera em cada lado da via, 

monitorando os dois sentidos ou sentido único com uma câmera para cada faixa; 

 
TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE – PADRÃO (TIPO) FIXO 3 CEV- Disponibilização 

(fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de fiscalizar 3 (três) faixas de 

rolamento em local de sentido único ou duplo de fluxo. Utilizando uma câmera em um dos lados da via e 

duas câmeras no outro lado da via, monitorando os dois sentidos ou sentido único com uma câmera para 

cada faixa; 

 
TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE – PADRÃO (TIPO) FIXO 4 CEV- Disponibilização 

(fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de fiscalizar 4 (quatro) faixas 

de rolamento em local de sentido único ou duplo de fluxo. Utilizando duas câmeras em um dos lados da via 

e duas câmeras no outro lado da via, monitorando os dois sentidos ou sentido único com uma câmera para 

cada faixa. Sempre que comportar no sentido duplo, na existência de canteiro central deverá ser 

posicionado uma câmera em um dos lados da via, uma câmera no outro lado da via e duas câmeras no 

canteiro central; 

 
4.1.2. FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE 

FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DO TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO 

COMPOSTO – (CEC) - PADRÃO (TIPO) FIXO CLASSIFICATÓRIO 2A, 3A, 4A e 5A. 

 
Definição: medidor de velocidade do tipo fixo controlador: medidor de velocidade com registro 

de imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, destinado a fiscalizar o limite 

máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico e realizar contagem classificatória 

obedecendo os critérios para nove eixos, sendo, veículos leves, motos, ônibus, comercial médio, 
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comercial pesado e comercial semirreboque. O equipamento deverá fiscalizar a velocidade e 

realizar a contagem classificatória em todas as faixas monitoradas. 

 
Especificações técnicas/operacionais de implantação dos equipamentos: 

 
TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO COMPOSTO - PADRÃO (TIPO) FIXO 2A CEC- Disponibilização 

(fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de fiscalizar e classificar 2 

(duas) faixas de rolamento em local de sentido único ou duplo de fluxo. Utilizando uma câmera em cada 

lado da via, monitorando os dois sentidos ou sentido único com uma câmera para cada faixa; 

 
TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO COMPOSTO - PADRÃO (TIPO) FIXO 3A CEC- Disponibilização 

(fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de fiscalizar e classificar 3 

(três) faixas de rolamento em local de sentido único ou duplo de fluxo. Utilizando uma câmera em um dos 

lados da via e duas câmeras no outro lado da via, monitorando os dois sentidos ou sentido único com uma 

câmera para cada faixa; 

 
TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO COMPOSTO - PADRÃO (TIPO) FIXO 4A CEC- Disponibilização 

(fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de fiscalizar e classificar 4 

(quatro) faixas de rolamento em local de sentido único ou duplo de fluxo. Utilizando duas câmeras em um 

dos lados da via e duas câmeras no outro lado da via, monitorando os dois sentidos ou sentido único com 

uma câmera para cada faixa. Sempre que comportar no sentido duplo, na existência de canteiro central 

deverá ser posicionado uma câmera em um dos lados da via, uma câmera no outro lado da via e duas 

câmeras no canteiro central; 

 
TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO COMPOSTO - PADRÃO (TIPO) FIXO 5A CEC- Disponibilização 

(fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de fiscalizar e classificar 5 

(cinco) faixas de rolamento em local de sentido único ou duplo de fluxo. Utilizando duas (ou três) câmeras 

em um dos lados da via e três (ou duas) câmeras no outro lado da via, monitorando os dois sentidos ou 

sentido único com uma câmera para cada faixa. Sempre que comportar no sentido duplo, na existência de 

canteiro central deverá ser posicionado uma câmera em um dos lados da via, uma câmera no outro lado da 

via e três câmeras no canteiro central. 

 
4.1.3. REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE 

VELOCIDADE DO TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE - (CEV) – PADRÃO 

(TIPO) FIXO 2, 3 E 4 E DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE 

VELOCIDADE DO TIPO FIXO CONTROLADOR ELETRÔNICO COMPOSTO – (CEC) - PADRÃO (TIPO) 

FIXO CLASSIFICATÓRIO 2A, 3A, 4A e 5A. 

 
A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) elaborar e apresentar os projetos geométricos e de instalação para 

cada ponto definido, submetendo-os à análise da Fiscalização do DER/SP, que, em aprovando, 

emitirá a autorização para o início da execução dos trabalhos. 
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• Disponibilização de equipamentos eletrônicos de monitoramento de excesso de velocidade e 

classificação veicular do tipo fixo, com capacidade de monitorar todas as faixas de rolamento no local 

onde for implantado realizando a contagem dos veículos e leitura de placa por meio do OCR/LAP; 

• O equipamento deverá informar o sentido da via, faixa de tráfego, local de passagem, informar data, 

dia da semana e hora da passagem; 

• Exclusivamente para equipamentos CEC: registrar o comprimento do veículo, distância entre eixos e 

informar o tipo de eixo (simples, duplo ou triplo); 

• Apresentar estrutura rígida para suportar a câmera, flash e caixa da CPU, bem como resistir a 

intempéries, tais como corrosão, respingo de líquidos, oxidação e etc.; 

• Possuir uma rede específica de comunicação para o tráfego de dados e imagens produzidos pelos 

equipamentos online; 

• O Equipamento deverá monitorar toda a sessão da via de tráfego de forma metrológica; 

• Os equipamentos deverão possuir uma câmera por faixa, e para que não haja problemas físicos de 

encobrimento, por exemplo de um caminhão ou ônibus na faixa 1, encobrir os veículos trafegando 

nas faixas adjacentes, se os equipamentos monitorarem mais de uma faixa, deverão necessariamente 

possuir um poste e câmeras do outro lado da via; 

• Todos os dados e imagens deverão ser transmitidos, em tempo real, para um Centro de Controle que 

o DER/SP determinar; 

• Qualquer dano causado nas rodovias em virtude de implantação dos serviços contratada, ou 

correlatos, será de responsabilidade de contratada o reparo nas mesmas condições que se 

encontravam; 

• O sistema deverá permitir a interação com as aplicações externas (sistemas) mediante protocolos 

padrões do mercado ou mediante protocolos proprietários, cuja utilização e nomenclatura tenha sido 

autorizada pelo DER/SP; 

• Deverão obrigatoriamente prover mecanismo para envio de dados previstos neste termo de 

referência para onde o DER/SP determinar; 

• A fim de garantir a integridade dos dados de cada Lote, estes deverão garantir o armazenamento de 

todas as informações geradas nos equipamentos por pelo menos 3 meses; 

• Os equipamentos, nas aplicações metrológicas, deverão estar homologados nos termos da Portaria 

INMETRO / ME - número 158 - de 31/03/2022 ou a legislação que vier lhe substituir; 

• Todos os equipamentos/sistema deverão atender as Resoluções do Conselho Nacional De Trânsito – 

CONTRAN e as Portarias do Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN (antigo DENATRAN) que 

regem a matéria, bem como as que vierem a ser publicadas; 

• Ter tecnologia que possibilite o funcionamento nos períodos diurno e noturno; 

• As funcionalidades gerais estão definidas neste Termo de Referência.; 

• Todos os equipamentos de fiscalização de trânsito deverão enviar à local previamente definido pelo 

DER/SP, um pacote de dados on-line a cada tráfego registrado ou em caso de ocorrência de falha, 

com as seguintes características: 

 
A) Este pacote deve ser enviado por http rest, método post em formato JSON em URL a ser definida 

durante a execução do projeto e terá a sintaxe definida abaixo. 

B) O webservice será do tipo REST e terá o método PostEvent da seguinte forma: 

 



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

9 

 

 

Parâmetros de entrada: 

 

Nome Tipo Requerido? Descrição 

DeviceID String Sim Número de identificação único do dispositivo 

Type String Sim Tipo do evento (Ex: Tráfego, Infração ou Falha) 

Subtype String Sim Subtipo do evento 

Placa String Sim Placa do Veículo 

EventID String Sim 
Número sequencial de identificação do evento (T 

– tráfego; F – falha). 

EventTimestamp String Sim Data hora do evento 

EventDescription String Sim Descrição do evento 

Speed String Sim Velocidade registrada do veículo 

VehicleCategory String Sim 
Categoria do Veículo (ex: Motocicleta, Carro de 

Passeio, Caminhão e Ônibus) 

ImagemData String Sim 
Imagem capturada pelo equipamento em base64 

(10s em 10s) 

Latitude String Não Latitude 

Longitude String Não Longitude 

 
Um evento é definido como sendo um tráfego veicular ou uma falha do equipamento. 

 
As CONTRATADAS deverão entregar neste padrão pelo menos quatro tipos de falhas para todo 

equipamento instalado: “falha de comunicação”, “falta energia elétrica”, “falha de detecção” e “falha de 

captura de imagem”. No decorrer do contrato e da integração ao sistema de controle será discutido junto à 

CONTRATADA o envio de outros tipos de falhas. 

 
O método de chamada POST deve possuir a sintaxe similar ao exemplo a seguir: 

 http://serveraddress/api/Events/PostEvent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintaxe 

URL http://serveraddress/api/Events/EventCreate 

Tipo HTTP REST, método POST 

Cabeçalho (Header) Content-Type: application/json 

Corpo { 

(Body) "DeviceID": "CAM01", 
 "Type": "Tráfego", 
 "Subtype": "Veicular", 
 "Placa": "GRU0101" ou “GRU0A01”, 
 "EventID": "T0001", 
 "EventTimestamp": " 2018-10-19T16:59:50", 
 "EventDescription": "Veiculo Detectado" 
 "Speed": "80", 
 "VehicleCategory": "Moto", 
 "ImagemData":"data:image/jpeg;base64,/9j/ 
 4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wB 
 xgfGRQUHScdHyIjJSUlFhwpLCg=" 
 "Latitude": "-23.539923", 
 "Longitude": "-46.787756", 
 } 

 

http://serveraddress/api/Events/PostEvent
http://serveraddress/api/Events/EventCreate
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As CONTRATADAS para cada LOTE deverão prover dispositivos de envio dos dados até o DER/SP, pelos 

quais serão corresponsáveis e darão todo suporte necessário para eficiência desta integração. 

 

Todos os recursos supracitados deverão ser disponibilizados pelos equipamentos e atender os padrões 

e formatos mencionados neste Termo de Referência. 

 
Em caso de disponibilidade de novos parâmetros atuais não especificados anteriormente, como em 

hipóteses de atualização da legislação vigente, poderá ser solicitado pela CONTRATANTE a complementação 

dos parâmetros descritos. 

 
4.2. DOS EQUIPAMENTOS FIXOS REDUTORES 

4.2.1. FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE 

FISCALIZAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE DO TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNCIO DE 

VELOCIDADE – (REV) - LOMBADA ELETRÔNICA – PADRÃO (TIPO) 1, 2, 3, 4 E 5. 

 
Definição: medidor de velocidade do tipo fixo redutor - medidor de velocidade com registro de 

imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, obrigatoriamente dotado de display, 

destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade 

diretriz da via, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via. Considera-se display 

painel eletrônico que exibe a velocidade registrada por medidor de velocidade do tipo fixo. Em 

vias com duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, deve-se instalar um display para 

cada faixa, em ambos os lados da via ou em pórtico ou semipórtico sobre a via. O equipamento 

deverá fiscalizar a velocidade em todas as faixas monitoradas. 

 
TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE - LOMBADA ELETRÔNICA – PADRÃO (TIPO) 1 – REV- 

Disponibilização (fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de monitorar 

até 2 (duas) faixas de rolamento sem canteiro central, sendo uma faixa para cada sentido, com configuração 

de duas estruturas implantadas na lateral das pistas; 

 
TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE - LOMBADA ELETRÔNICA – PADRÃO (TIPO) 2 – REV - 

Disponibilização (fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de monitorar 

até 2 (duas) faixas de rolamento sem canteiro central, duas faixas no mesmo sentido, com configuração de 

duas estruturas implantadas na lateral das pistas; 

 
TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE - LOMBADA ELETRÔNICA – PADRÃO (TIPO) 3 – REV - 

Disponibilização (fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de monitorar 

até 2 (duas) faixas de rolamento com canteiro central, uma faixa para cada sentido, com configuração de 

uma estrutura implantada no canteiro central; 

 
TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE - LOMBADA ELETRÔNICA – PADRÃO (TIPO) 4 - REV - 

Disponibilização (fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de monitorar 

até 3 (três) faixas de rolamento com canteiro central, uma faixa em um sentido e duas no sentido inverso, 

com configuração de uma estrutura implantada no canteiro central e a outra na lateral; 
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TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE - LOMBADA ELETRÔNICA – PADRÃO (TIPO) 5 - REV - 

Disponibilização (fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de monitorar 

até 4 (quatro) faixas de rolamento com canteiro central, duas faixas em um sentido e duas no sentido 

inverso, com configuração de três estruturas, uma implantada no canteiro central e a outras duas nas 

laterais da pista; 

 
4.2.2. FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE 

FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DO TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO 

COMPOSTO – (REC) - LOMBADA ELETRÔNICA CLASSIFICATÓRIA - PADRÃO (TIPO) 1B, 2B, 3B E 

5B. 

 
Definição: medidor de velocidade do tipo fixo redutor - medidor de velocidade com registro de 

imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, obrigatoriamente dotado de display, 

destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade 

diretriz da via, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via. Considera-se display 

painel eletrônico que exibe a velocidade registrada por medidor de velocidade do tipo fixo. Em 

vias com duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, deve-se instalar um display para 

cada faixa, em ambos os lados da via ou em pórtico ou semipórtico sobre a via que tem por 

finalidade fiscalizar a velocidade, obter dados do tráfego do local onde estiver instalado e enviar 

em tempo real para a Central de Supervisão e Controle indicada pelo DER/SP e realizar contagens 

classificatórias obedecendo os critérios para nove eixos, sendo, veículos leves, motos, ônibus, 

comercial médio, comercial pesado e comercial semirreboque. O equipamento deverá fiscalizar 

a velocidade em todas as faixas monitoradas. 

 
TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO COMPOSTO - LOMBADA ELETRÔNICA CLASSIFICATÓRIA - PADRÃO (TIPO) 1B 

– REC - Disponibilização (fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de 

monitorar e classificar até 2 (duas) faixas de rolamento sem canteiro central, sendo uma faixa para cada 

sentido, com configuração de duas estruturas implantadas na lateral das pistas. Seguir o mesmo projeto de 

implantação do TIPO FIXO REDUTOR - LOMBADA ELETRÔNICA - PADRÃO (TIPO) 1. 

TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO COMPOSTO - LOMBADA ELETRÔNICA CLASSIFICATÓRIA - PADRÃO (TIPO) 2B 

- REC - Disponibilização (fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de 

monitorar e classificar até 2 (duas) faixas de rolamento sem canteiro central, duas faixas no mesmo sentido, 

com configuração de duas estruturas implantadas na lateral das pistas. Seguir o mesmo projeto de 

implantação do TIPO FIXO REDUTOR - LOMBADA ELETRÔNICA - PADRÃO (TIPO) 2. 

 
TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO COMPOSTO - LOMBADA ELETRÔNICA CLASSIFICATÓRIA - PADRÃO (TIPO) 3B 

- REC - Disponibilização (fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de 

monitorar e classificar até 2 (duas) faixas de rolamento com canteiro central, uma faixa para cada sentido, 

com configuração de uma estrutura implantada no canteiro central. Seguir o mesmo projeto de implantação 

do TIPO FIXO REDUTOR - LOMBADA ELETRÔNICA - PADRÃO (TIPO) 3. 
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TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO COMPOSTO - LOMBADA ELETRÔNICA CLASSIFICATÓRIA - PADRÃO (TIPO) 5B 

- REC - Disponibilização (fornecimento), implantação e manutenção de equipamentos, com capacidade de 

monitorar e classificar até 4 (quatro) faixas de rolamento com canteiro central, duas faixas em um sentido e 

duas no sentido inverso, com configuração de três estruturas, uma implantada no canteiro central e a outras 

duas nas laterais da pista. Seguir o mesmo projeto de implantação do TIPO FIXO REDUTOR - LOMBADA 

ELETRÔNICA - PADRÃO (TIPO) 5. 

 
4.2.3. REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE 

DO TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNCIO DE VELOCIDADE – (REV) - LOMBADA ELETRÔNICA – 

PADRÃO (TIPO) 1, 2, 3, 4 E 5. E DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FISCALIZAÇÃO DE 

CONTROLE DE VELOCIDADE DO TIPO FIXO REDUTOR ELETRÔNICO COMPOSTO – (REC) - 

LOMBADA ELETRÔNICA CLASSIFICATÓRIA - PADRÃO (TIPO) 1B, 2B, 3B E 5B. 

 
A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) elaborar e apresentar os projetos geométricos e de instalação 

para cada ponto definido, submetendo-os à análise da Fiscalização do DER/SP que, em aprovando, 

emitirá a autorização para o início de execução dos trabalhos. 

 
A configuração geométrica e posicionamento dos equipamentos previstos podem ser verificados no 

Anexo I.1 - Projeto (MODELO) Tipo. 

 
A Caracterização e Abrangência dos LOTES, que apresentam os locais onde deverão ser implantados 

os equipamentos eletrônicos de fiscalização de excesso de velocidade do TIPO FIXO REDUTOR - 

LOMBADA ELETRÔNICA – PADRÃO (TIPO) 1, 2, 3, 4 e 5 e seus respectivos equipamentos, podem ser 

verificadas no Anexo IX. 

 

• Possuir características físicas e dimensionais que possibilitem ser facilmente identificáveis a uma 

distância mínima de 100 (cem) metros, a partir do ponto em que estiverem instalados, permitindo 

uma identificação visual por parte dos condutores dos veículos; 

• Dispositivo luminoso piscante amarelo no corpo do equipamento indicando sua presença; 

• Possuir junto a sua estrutura a identificação da velocidade regulamentada para o local; 

• Painel (display) indicador de velocidade medida do veículo fiscalizado, visível a qualquer hora e sob 

quaisquer condições climáticas pelos condutores e pedestres, proporcionando alta intensidade 

luminosa com dígitos de 30 centímetros de altura, no mínimo, o (display) deverá conter 2 (dois) 

dígitos inteiros e o algarismo 1 (um) para a centena, possibilitando sua perfeita visão de dia ou noite; 

• Apresentar estrutura rígida para suportar o display que caracterize uma Lombada Eletrônica; 

• Os equipamentos, nas aplicações metrológicas, deverão estar homologados nos termos da Portaria 

INMETRO / ME - número 158- de 31/03/2022 ou a legislação que vier lhe substituir; 

• Todos os equipamentos/sistema deverão atender as Resoluções do Conselho Nacional De Trânsito – 

CONTRAN e as Portarias do Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN (antigo DENATRAN) que 

regem a matéria, bem como as que vierem a ser publicadas; 

• O Equipamento deverá monitorar toda a sessão da via de tráfego de forma metrológica; 
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• Qualquer dano causado nas rodovias em virtude de implantação dos serviços contratada, ou 

correlatos, será de responsabilidade da contratada o reparo nas mesmas condições que se 

encontravam; 

• Os equipamentos deverão possuir uma câmera por faixa e para que não haja problemas físicos de 

encobrimento, por exemplo de um caminhão ou ônibus na faixa 1, encobrir os veículos trafegando 

nas faixas adjacentes, se os equipamentos monitorarem mais de uma faixa, deverão necessariamente 

possuir um poste e câmeras do outro lado da via; 

• A distância entre o ponto de detecção e o display de indicação da velocidade deverá respeitar uma 

distância em que o motorista tenha plena visibilidade da velocidade medida. 

• Possuir estrutura rígida fixa, resistente a intempéries, tais como corrosão, respingo de líquidos, 

oxidação e etc.; 

• Possuir uma rede específica de comunicação para o tráfego de dados e imagens produzidos pelos 

equipamentos; 

• Todos os dados e imagens deverão ser transmitidos para um centro de controle que o DER/SP 

determinar; 

• As funcionalidades gerais estão definidas neste Termo de Referência; 

• O sistema deverá permitir a interação com as aplicações externas (sistemas) mediante protocolos 

padrões do mercado ou mediante protocolos proprietários cuja utilização e nomenclatura e que 

tenha sido autorizada pelo DER/SP; 

• Deverão obrigatoriamente prover mecanismo para envio de dados previstos neste termo de 

referência para onde o DER/SP determinar; 

• A fim de garantir a integridade dos dados de cada Lote, estes deverão garantir o armazenamento de 

todas as informações geradas nos equipamentos por pelo menos 3 meses; 

• Todos os equipamentos de fiscalização de trânsito deverão enviar à local virtual previamente definido 

pelo DER/SP, um pacote de dados on-line a cada tráfego registrado ou em caso de ocorrência de 

falha, com as seguintes características: 

 

A) Este pacote deve ser enviado por http rest, método post em formato JSON em URL a ser definida 

durante a execução do projeto e terá a sintaxe definida abaixo. 

B) O webservice será do tipo REST e terá o método PostEvent da seguinte forma: 

Parâmetros de entrada: 
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Nome Tipo Requerido? Descrição 

DeviceID String Sim 
Número de identificação único do 

dispositivo 

Type String Sim 
Tipo do evento (Ex: Tráfego, Infração 

ou Falha) 

Subtype String Sim 
Subtipo do evento 

Placa String Sim 
Placa do Veículo 

EventID String Sim 
Número sequencial de identificação 

do evento (T – tráfego; F – falha). 

EventTimestamp String Sim 
Data hora do evento 

EventDescriptio 

n 
String Sim 

Descrição do evento 

Speed String Sim Velocidade registrada do veículo 

VehicleCategory String Sim 
Categoria do Veículo (ex: 

Motocicleta, Carro de Passeio, 

Caminhão e Ônibus) 

ImagemData String Sim 
Imagem panorâmica capturada pelo 

equipamento em base64 (10s em 

10s) 

Latitude String Não 
Latitude 

Longitude String Não 
Longitude 

 
Um evento é definido como sendo um tráfego veicular ou uma falha do equipamento. 

 
As CONTRATADAS deverão entregar neste padrão, pelo menos quatro tipos de falhas para todo equipamento 

instalado: “falha de comunicação”, “falta energia elétrica”, “falha de detecção” e “falha de captura de 

imagem”. No decorrer do contrato e da integração ao sistema de controle será discutido junto à CONTRATADA 

o envio de outros tipos de falhas. 

 
O método de chamada POST deve possuir a sintaxe similar ao exemplo a seguir: 

 http://serveraddress/api/Events/PostEvent 

 

http://serveraddress/api/Events/PostEvent
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Sintaxe 

URL http://serveraddress/api/Events/EventCreate 

Tipo HTTP REST, método POST 

Cabeçalho (Header) Content-Type: application/json 

Corpo 

(Body) 

{ 

"DeviceID": "CAM01", 

"Type": "Tráfego", 

"Subtype": "Veicular", 

"Placa": "GRU0101" ou “GRU0A01”, 

"EventID": "T0001", 

"EventTimestamp": " 2018-10-19T16:59:50", 

"EventDescription": "Veiculo Detectado" 

"Speed": "80", 

"VehicleCategory": "Moto", 

"ImagemData":"data:image/jpeg;base64,/9j/ 

4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wB 

xgfGRQUHScdHyIjJSUlFhwpLCg=" 

"Latitude": "-23.539923", 

"Longitude": "-46.787756", 

} 

 
As CONTRATADAS para cada LOTE deverão prover dispositivos de envio dos dados até o DER/SP, pelos 

quais serão corresponsáveis e darão todo suporte necessário para eficiência desta integração. 

 
Todos os recursos supracitados deverão ser disponibilizados pelos equipamentos e atender os padrões 

e formatos mencionados neste Termo de Referência. 

 
Em caso de disponibilidade de novos parâmetros atuais não especificados anteriormente, como em 

hipóteses de atualização da legislação vigente, poderá ser solicitado pela CONTRATANTE a complementação 

dos parâmetros descritos. 

 
5. COLETA E DISPONIBILIZAÇÃO REMOTA DE IMAGENS E DADOS ESTATÍSTICOS DOS EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS DE FISCALIZAÇÃO DO TIPO FIXO CONTROLADOR E DO TIPO FIXO REDUTOR (LOMBADA 

ELETRÔNICA), ASSIM COMO DOS REGISTROS DAS INFRAÇÕES DE EXCESSO DE VELOCIDADE: 

 
5.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA COLETA E DISPONIBILIZAÇÃO REMOTA DE IMAGENS, DADOS 

ESTATÍSTICOS E REGISTROS DE INFRAÇÃO: 

 
IMAGENS E DADOS ESTATÍSTICOS 

 
As imagens deverão ser geradas criptografadas de acordo com as especificações do DER/SP. 

http://serveraddress/api/Events/EventCreate
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Deverá ser fornecido ao DER/SP e ao Policiamento Rodoviário o aplicativo decodificador, se necessário 

disponibilizar o hardware adequado para a transferência dos dados, de modo que, após a coleta das imagens 

criptografadas, todos os processos para descriptografia ocorram em ambiente offline e local. 

 

A padronização das imagens para atender as necessidades do DER/SP e legislação da matéria, será 

especificada conforme descrição a seguir. 

 
A imagem gerada deve conter as informações abaixo descritas (datacheck): 

 

• Eqpto DER Nº (8 dígitos) 

• Local: Rodovia SP- (5 dígitos) km: (3 dígitos) metros: (3 dígitos) Sentido: (5 dígitos Alfa 

numéricos) 

• Faixa: (1 dígitos) 

• Data: (8 dígitos) (Ex: 00/00/0000) 

• Hora: ...h (hora) ...min (minuto) ...s (segundo) (EX: 00h 00m 00s) 

• Velocidade. Máxima/Velocidade Regulamentada. : (3 dígitos) km/h 

• Velocidade Medida: (3 dígitos) km/h 

• Imagem Nº (6 dígitos) 

• Verificado INMETRO em: (8 dígitos) (Ex: 00/00/0000) 

• Nº de série 

 
Os campos devem estar nomeados da maneira descrita, nos casos em que o datacheck não comportar 

esta quantidade de caracteres é admitido a abreviação nos campos referentes as velocidades 

(Vel.Max./Vel.Regul. e Vel. Medida). A critério da contratante em virtude de situações especiais poderá ser 

autorizada adequações. 

 
O tamanho máximo admitido para o arquivo é de 400 kB com uma tolerância de 10%; e o tamanho da 

imagem deverá ter 20 cm de largura x 15 cm de altura com uma tolerância de 30% para maior. 

 
O nome de cada imagem deve conter 72 caracteres, em ordem, contendo as seguintes informações. 

 
Exemplos de nomes dos arquivos e imagens correspondentes com os datacheck: 

00015455000270ME060000OESTE211042009072334100080109025896000000000000000 

NºDER: 00015455 

Acesso: 000 

Rodovia SP: 270ME 

Km: 060 

Metros: 000 

Sentido: OESTE 

Faixa: 2 
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Data: 11042009 
Hora: 072334 

Velocidade Regulamentada veículo leve: 100 

Velocidade regulamentada veículo pesado: 080 

Velocidade medida: 109 

Número da imagem: 025896 

Placa do veículo: 0000000 

Enquadramento: 00000  

 

 
Reserva: 000 – quando faixa maior que 9, o campo faixa vem zerada e os dois últimos dígitos passam a 

ser a faixa (Ex fx15: 015) 

 
Nome do arquivo SPI : 

00017265040150I 003000LESTE107062023110554100080109024098CPV4I0100000000 

 

 
Nome do arquivo SPD: 

00016800078280D 000250LESTE105062023080520040040057102557BXD25XX00000000 

Campo de enquadramento só deverá ser preenchido quando 

equipamento for Não Metrológico, quando for metrológico deixar 

enquadramento 00000 
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Nome do arquivo SPA: 

00017021248055A 001750Oeste205062023115429080080096130217CXY555500000000 
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Nome do arquivo SP: 

00017528000099 018000Sul 230052023081825080060100004934ETG9H6200000000 

 

 
 
Nome do arquivo SP MD: 

00017268000150MD012000SUL 209062023123020090090104076643FPL123400000000 

 



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

20 

 

 

 
Obs.: A composição dos campos, no datacheck pode ser posicionada agrupada em local diferente dos 

exemplos, desde que não atrapalhem a visualização do veículo e a placa, devidamente aprovados pelo DER/SP. 

 
O Equipamento deve ser capaz de criar um arquivo de log(.txt) por dia, iniciando a zero hora do dia, 

contendo todas as medições (passagens) realizadas pelo equipamento, independentemente de ser infração. 

Cada medição deverá estar em uma linha diferente. O log deve ser encaminhado juntamente com a coleta. O 

log não pode apresentar divergência superior a 10% dos veículos que efetivamente passam pelo equipamento. 

 

 
O arquivo de log será fechado em LOTES diários com nome, contendo sequencialmente, número DER e 

data. (Ex. 1576108012018.txt ). 

 
Ex: 

Nº DER: 15761, 

Complemento da SP ( em caso de SPD, SPI e SPA):000 

LOCAL: SP: 127, Km: 086, metros: 800, Sentido: Norte 

Faixa: 2, 

DATA: 08/01/2018, Hora: 00:01:34* 

Vel. Reg. PQ: 080, Vel. Medida: 054*, 

Vel. Reg. GD: 060. 

Tipo de veículo(1 – moto; 2 – carro; 3 – caminhão/ônibus): 3 

Placa do veiculo: BEE4R22 

 
As linhas abaixo serão o passo a passo da forma em que será feito o arquivo de log que deverá ser 

enviado ao DER/SP. 

Sendo assim o conteúdo do arquivo de log: 

Referência 

15761000127086800Norte2080120180001340800600543AHC3599 

15761000127086800Norte2080120180002290800600502ABC4448 

15761000127086800Norte2080120180002470800600442ABG6737 

15761000127086800Norte2080120180002490800600451EBC1530 

15761000127086800Norte2080120180003330800600613AVCTYOL 

15761000127086800Norte2080120180003500800600652ABY1030 

15761000127086800Norte2080120180005300800600792RTC7445 

15761000127086800Norte2080120180006000800600812AUL1352 
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COMUNICAÇÃO DE DADOS E IMAGENS 

 
Toda a infraestrutura de comunicação deverá ser implementada e mantida pela(s) CONTRATADA(s), e 

deverá comportar todo o tráfego previsto pelos seus sistemas. 

 
Para a implementação desta infraestrutura, a(s) CONTRATADA(s) utilizará(ão) qualquer das tecnologias 

existentes ou combinação delas. 

 
A tecnologia escolhida deverá possuir proteção contra invasões e interferências que possam prejudicar 

a segurança do sistema. 

 
A rede de comunicação deverá operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 

 
A rede deverá estar estruturada de modo a impedir qualquer paralisação contínua do sistema, por prazo 

superior a 2 (duas) horas, por meio de técnicas de redundância ou qualquer outro meio que permita o seu 

restabelecimento no prazo acima. 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
As imagens e os dados estatísticos gerados pelos equipamentos deverão ser enviados remotamente, 

via FTP, ao prédio do DER/SEDE e ao servidor do Policiamento Rodoviário. 

 
Deverá ser disponibilizado um acesso à internet para recebimento das imagens via FTP. 

 
O funcionamento dos equipamentos deverá ter abrangência de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 

(sete) dias por semana. 

 
Insta salientar que, a CONTRATADA tem como ônus realizar a alteração de quaisquer pontos, caso 

ocorra deliberações, devidamente justificadas, de órgãos técnicos ou jurídicos nos prazos estabelecidos. 

 
Todos os equipamentos deverão apresentar uma leitura mínima dos veículos que trafegarem pela zona 

de medição de pelo menos 90% (noventa por cento) e assertividade das leituras de placas de pelo menos 90% 

(noventa por cento). 

 
Das imagens geradas, deverão apresentar um aproveitamento mínimo de 80%, tanto de imagens 

noturnas quanto diurnas. 

 
O não cumprimento dos requisitos poderá acarretar a desconsideração da disponibilidade do 

equipamento para o período. 
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5.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA COLETA E DISPONIBILIZAÇÃO REMOTA DAS CONTAGENS E 

CLASSIFICAÇÕES VEICULARES 

 
Em complemento ao previsto no item anterior nos equipamentos compostos REC e CEC, deverá ser atendido 

as seguintes especificações: 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Os equipamentos compostos deverão possuir as características técnicas e operacionais aqui descritos, 

utilizando equipamentos em conformidade com os mais altos níveis de desenvolvimento de tecnologia da 

informação e comunicação, no que se refere a Software e Hardware. 

 
Os equipamentos compostos são constituídos pelo próprio equipamento de análise e demais periféricos 

que conjugados, permitam atender as funcionalidades de contagem, fiscalização e controle de velocidade, 

bem como a classificação de veículos nos locais em que estiverem instalados, em conformidade com este 

termo. 

 

 
CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS 
 

 
A contratada deverá realizar a contagem volumétrica e classificação de todos os veículos que trafegam 

pela faixa monitorada durante 24 horas por dia em todo o prazo de vigência do contrato. Os serviços de 

contagem volumétrica de tráfego deverão ser realizados com erro máximo do equipamento menor que ±5%, 

para os volumes medidos por faixa. O equipamento deverá ter capacidade de efetuar a classificação dos 

veículos conforme a Tabela 1. 

 

 

 

 

Classe / Edital 
Quantidade 

de eixos 
Composições 

A 2 

Ônibus e  
caminhões  

comerciais de 2  
eixos 

Ónibus 

 

Caminhão Simples 

 

B 3 

Ônibus e  
caminhões  

comerciais de 3  
eixos 

Ónibus 

 

Caminhão Simples 

 

Caminhão + Semirreboque 
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Classe / Edital 
Quantidade 

de eixos 
Composições 

C 4 
Combinações de  

veículos de  
carga de 4 eixos 

Caminhão Simples 

 

Caminhão + Semirreboque 

 

Caminhão + Reboque 

 

Caminhão + 2 Semirreboque 

 

D 5 
Combinações de  

veículos de  
carga de 5 eixos 

Caminhão +  
Semirreboque 

 

Caminhão + Reboque 

 

Caminhão +  
Semirreboque + reboque 

 

Caminhão + 2 
semirreboques 

 

E 6 
Combinações de  

veículos de  
carga de 6 eixos 

Caminhão +  
semirreboque 

 

Caminhão + reboque 

 

Caminhão +  
semirreboque + reboque 

 

Caminhão + 2 
semirreboques 
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Classe / Edital 
Quantidade 

de eixos 
Composições 

F 7 
Combinações de  

veículos de  
carga de 7 eixos 

Caminhão + reboque 

 

Caminhão + 2 
semirreboques 

 

Caminhão +  
semirreboque + reboque 

 

Caminhão + 2 reboques 

 

G 8 
Combinações de  

veículos de  
carga de 8 eixos 

Caminhão + 2 
semirreboques 

 

Caminhão +  
semirreboque + reboque 

 

Caminhão + 2 reboques 

 

H 9 
Combinações de  

veículos de  
carga de 9 eixos 

Caminhão + 2 
semirreboques 

 

Caminhão +  
semirreboque + reboque 

 

Caminhão + 3 
semirreboques 

 

I - - 
Veículos de passeio e  

utilitários 

 

J - - Motocicletas 

 

L - - Indefinido Ex. Veículo Especial 

Tabela 1 – Classificação de veículos 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos REC e CEC deverão ter como princípio de funcionamento a detecção de veículos por 

meio da percepção de sua massa magnética, peso ou imagem, ou ambos e a classificação será efetuada 

conforme tecnologia obedecendo a classificação das onze categorias de acordo com o padrão utilizado no 

DER/SP, onde se dividem em categoria de passeio, moto e nove categorias de comerciais e apresentado na 

tabela 1. Com base nestes dados deverá ser capaz de compor todas as informações exigidas neste Termo de 

Referência. 

Os dados obtidos nos Redutores Eletrônicos Compostos e Controladores Eletrônicos Compostos serão 

armazenados e processados em uma Central de Controle indicada pelo DER/SP. 
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6. IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. 

 
Toda a sinalização de trânsito, dispositivos de contenção e de segurança deverão ser implantadas pela(s) 

CONTRATADA(s), de acordo com especificações técnicas próprias e projetos específicos para cada local, 

podendo ser adequado de acordo com a necessidade de cada local, bem como atendimento as legislações 

pertinentes de segurança e requisitos de operação dos equipamentos de fiscalização. 

 
A(s) Contratada(s) fica(m) responsável por adequar a sinalização dos pontos de fiscalização, de acordo 

com as Resoluções do CONTRAN. 

 
Os projetos de acordo com a configuração geométrica, sinalização necessária e posicionamento dos 

equipamentos previstos podem ser verificados no Anexo I.1 - Projeto (MODELO) Tipo. 

 
Todas os elementos de segurança devem seguir o previsto nos Manuais do DER/SP, bem como Manuais 

elaborados pelo CONTRAN. 

 
Os suportes de sinalização vertical para placas de solo, laterais à pista, deverão seguir as diretrizes da 

norma ABNT NBR 15.486, ou outra que vier substitui-la, por serem considerados como obstáculos fixos e que 

possar colocar em risco o usuário da via, conforme definição no subitem 3.9 da Norma citada. 

 
A NBR 15.486, em seu subitem 4.7, considera como suporte colapsível os dispositivos certificados e 

testados, conforme Normas Internacionais EN12757, NCHRP350 e MASH, para verificação da colapsividade. 

Estes deverão, ainda, apresentar documentação técnica e legal: caderno técnico, como descreve a 

especificação técnica do DER/SP de número ET-DER / ET-DE-L00-022_A, em seu item 5 - requisitos, para a 

comprovação da certificação e da funcionalidade do dispositivo colapsível. 

 
A utilização prioritária de dispositivos colapsíveis certificados e testados, conforme a norma ABNT NBR 

15.486, se justifica para essa finalidade pelos 6 passos apresentados na referida norma em seu subitem 4.1.2, 

que descreve a sequência de tratamento de obstáculos fixos. Por ordem de sequência de utilização, dispensa 

o uso obrigatória de dispositivos de contenção e TAE´s para a proteção de obstáculos fixos categorizados como 

conjunto de placas e suporte de sinalização vertical. 

 
Sequência de tratamento de obstáculos fixos: 

O tratamento de obstáculos fixos na zona livre deve obedecer às seguintes alternativas de projeto: 

a) remover o obstáculo; 

b) redesenhar o obstáculo de forma que ele possa ser atravessado com segurança; 

c) relocar o obstáculo para um lugar onde a possibilidade de ser atingido seja menor; 

d) reduzir a severidade do impacto utilizando um dispositivo colapsível; 

e) proteger do perigo do obstáculo com dispositivo de contenção lateral, ou com um dispositivo atenuador 

de impacto; 

f) delinear (sinalizar) o obstáculo se as alternativas acima não forem possíveis. 
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6.1. RESUMO DA SINALIZAÇÃO A SER IMPLANTADA DE ACORDO COM OS PROJETOS TIPOS DO ANEXO 

I: 

 
QUANTIDADES POR DIVISÃO REGIONAL 

Segue abaixo quantificação da implantação por Divisão Regional e equipamento: 
 
 

EQUIPAMENTOS – CEV 

 
 

EQUIPAMENTOS – CEC 

 

 

EQUIPAMENTOS – REV 

 
 

EQUIPAMENTOS – REC 

 
 

SINALIZAÇÃO – TOTAL
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A sinalização e os elementos de segurança deverão ser considerados tão somente ao que atende as 

características específicas da via, quando da implantação do equipamento, de modo que quando já existente 

parte destes elementos nos pontos previstos, deverão ser complementados para pleno atendimento das 

regulamentações pertinentes. 

 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 
Premissas a serem atendidas: 

 
a. A CONTRATADA deverá prover equipamentos do tipo REV, REC, CEV e CEC, sobressalentes, 

previamente homologados pelo INMETRO, ou por entidade por ele credenciada, para substituir 

equipamentos defeituosos, nas quantidades necessárias para atendimento dos prazos de reposição 

definidos neste Termo de Referência; 

 
b. Solicitação junto ao Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia – INMETRO, para que 

execute as aferições iniciais e subsequentes dos equipamentos eletrônicos e emita os laudos de 

aprovação; 

 
c. A CONTRATADA deverá realizar a calibração do equipamento tipo REC e CEC seguindo os períodos 

determinados para o equipamento tipo Redutor de Velocidade e Controlador de Velocidade; 

 
d. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a escolha da tecnologia de detecção do equipamento 

(sensores não intrusivos ou intrusivos), desde que atendam todos os requisitos previstos; 

 
e. Caso a CONTRATADA opte por tecnologia que se valha de sensores de superfície (intrusivo), eles serão 

considerados parte da infraestrutura e, portanto, de responsabilidade da CONTRATADA; 

 
f. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos equipamentos devidamente 

aferidos, bem como todos os custos e despesas relativos à aferição e certificação dos equipamentos, 

para velocidade e pesagem, se for o caso, na periodicidade e condições estabelecidas nas normas 

vigentes; 

 
g. Todos os equipamentos deverão realizar a detecção e registro da velocidade e da placa de todos os 

veículos nas vias monitoradas, de qualquer porte, inclusive motocicletas (quando captura traseira), 

utilizando-se da tecnologia OCR (LAP); 

 
h. Para os equipamentos REC e CEC deverão, sem prejuízo do item “g” (anterior), realizar a detecção e 

classificação de todos os veículos de carga nas vias monitoradas; 
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i. Todos os equipamentos identificados como Redutor Eletrônico Composto (REC) e Controlador 

Eletrônico Composto (CEC) deverão realizar contagem e classificação de todos os veículos, conforme 

as classes indicadas na Tabela 1 deste Termo de Referência; 

 
j. Será definido pelo DER/SP uma Central de Apoio à Fiscalização, ao Monitoramento e Operação de 

Trânsito, que irá integrar os sistemas de fiscalização eletrônica e operação de tráfego constantes na 

presente contratação, dando todo o suporte técnico, logístico, operacional e tecnológico no controle 

e desenvolvimento dos serviços de fornecimento dos equipamentos e sistemas disponibilizados; 

 
k. A conexão de dados será sempre inicializada pelo equipamento redutor eletrônico composto e 

controlador eletrônico composto, exceto quando receber um comando da central, a ser indicada pelo 

DER/SP, que exija resposta imediata; 

 
l. A cada intervalo de 5 minutos os equipamentos deverão mandar uma informação de keep alive para a 

Central, a ser indicada pelo DER/SP. Este tempo deve ser parametrizável de 1 a 5 minutos com passos 

de 1 minuto; 

 
m. A informação keep alive deverá conter a versão do equipamento; 

 
n. Deverá sempre respeitar o período de amostragem, ou seja, se for inicializado ou reinicializado dentro 

de um período, deverá ignorar o mesmo e mandar os dados a partir do próximo; 

 
o. O horário constante no equipamento deve ser definido, a partir de relógio interno, sincronizado com 

o fornecido pela central de controle, a ser indicada pelo DER/SP, todos os dias às 00h, parametrizável, 

desde que a diferença de horários seja maior que 5s; 

 
p. Todos os equipamentos deverão estar aptos para registrar, quando for o caso, velocidades distintas e 

classificações, sendo uma velocidade e classificação para veículos leves e outra para veículos pesados, 

em uma mesma faixa monitorada; 

 
q. Contagem de veículos, classificação, taxa de ocupação da via e velocidade média dos veículos no local 

de amostragem; 

 
r. Criação de mecanismos de segurança à rede de transmissão, controle de acesso e privacidade de todas 

as informações produzidas e consultadas; 

s. Envio, para a Central, a ser indicada pelo DER/SP, de todos os dados brutos de tráfego e classificação, 

dados das placas dos veículos e demais dados coletados em campo (tanto equipamentos online 

quanto off-line); 
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t. A classificação de veículos deverá identificar as 11 (onze) categorias de veículos, sendo de 2 a 9 eixos 

nos equipamentos CEC e REC; 

 
u. Cálculo da velocidade média de uma faixa de tráfego ou de faixas de um mesmo sentido agrupadas; 

 
v. Efetuar a contagem de veículos nos dois sentidos para todas as faixas automaticamente sem nenhuma 

intervenção via software, manual, ou via hardware. A cada período de amostra o Redutor e 

Controlador Eletrônico Composto deverão gerar dois pacotes de amostras, sendo uma amostra para 

cada sentido de tráfego. 

 
w. Indicação do espaçamento médio entre veículos por faixa ou por agrupamento de faixas num mesmo 

sentido; 

 
x. Erro máximo admissível para contagem e classificação, utilizando-se uma faixa de tráfego: igual ou 

inferior a 5% (cinco por cento, para mais ou para menos) considerando uma amostragem de 1000 (um 

mil) veículos; 

 

y. Os dados de contagem e classificação de tráfego, dados das placas, as imagens e dados de pesagem, 

se for caso, dos veículos infratores deverão ser enviados nos prazos estipulados neste Termo de 

Referência para a Central a ser indicada pelo DER/SP; 

 
z.  Em caso de falha de comunicação, o sistema deverá ser capaz de continuar a armazenar os dados 

coletados em memória interna ao próprio equipamento. A memória deve ser suficiente para reter 

dados de, no mínimo, 90 (noventa) dias de operação, considerando amostras com intervalo, por 

exemplo, de 15 (quinze) minutos e as ocorrências do período; 

 
aa. A memória utilizada para guarda de informações deverá ser do tipo retentiva, ou seja, a falta de 

energia não provocará a perda das informações; 

 
bb. O Redutor e Controlador Eletrônico Composto deverão enviar para o DER/SP indicações das falhas 

específicas para cada caso, problemas relativos aos laços contadores, caso o tenham, de auto 

diagnose, falta de energia elétrica comercial, porta do gabinete aberta e etc., conforme estipulado 

nos protocolos de comunicações. Estas indicações de falhas devem ocorrer em tempo real, onde 

para cada ocorrência deverá ser permitida a classificação de defeito e campo observação por meio 

da central de controle a ser indicada pelo DER/SP; 

 
cc. Possuir dispositivo de watchdog que restaure o sistema em caso de falhas, sem que haja perda de 

dados. Deverá também permitir acesso remoto para ações corretivas, tais como reiniciar, apagar 

dados de amostra corrompida, etc.; 

 



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

30 

 

 

ii. Para todos os comandos recebidos, o Redutor e Controlador Eletrônico Composto deverão devolver 

uma mensagem de retorno, indicando o sucesso ou não da operação comandada. No caso de perda 

de comunicação estas mensagens também deverão ser armazenadas para envio assim que a 

comunicação for restaurada; 

 
jj. Deverá permitir ser colocado localmente em modo de manutenção para ajustes, configurações, etc., 

neste modo os dados da detecção de veículos serão desprezados, no entanto as ocorrências deverão 

ser transmitidas. Caso haja dados acumulados antes, estes somente serão enviados para a central, a 

ser indicada pelo DER/SP, após a saída do Redutor e Controlador Eletrônico Composto do modo de 

manutenção; 

 
kk. A supervisão e a parametrização funcional de cada Redutor e Controlador Eletrônico Composto 

executadas localmente ou por meio da Central de Controle, a ser indicada pelo DER/SP, deverão ser 

protegidos por dispositivo de segurança que impeça o acesso de pessoas não autorizadas; 

 
ll. A data e hora dos Redutor e Controlador Eletrônico Composto deverão estar sincronizadas com a 

Central de Controle, a ser indicada pelo DER/SP. Portanto deverá possuir relógio interno com erro 

não superior a 1.45 ppm = 6 centésimos de segundo em 12 Hrs. 

No período do horário de verão esse horário será ajustado pela CONTRATADA. O sincronismo deverá 

se dar todos os dias a zero hora e somente se a diferença for superior a 5 segundos; 

 
mm.Todas as ocorrências não transmitidas, ou seja, aquelas que não receberam a confirmação da central 

de controle, a ser indicada pelo DER/SP, deverão ser armazenadas em memória tipo LILO – Last In 

Last Out que permita no mínimo 20(vinte) ocorrências; 

 
nn. A CONTRATADA estará sujeita a aplicação dos índices de desempenho; 

 
oo. A CONTRATADA deverá optar pelo meio de transmissão dos dados dos equipamentos on-line (via 

rádio, celular, fibra óptica ou outro) e apontar no estudo técnico, qual será o meio de transmissão 

utilizado; 

 
pp. Estar apto a funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada (60Hz) e tensão de entrada 

de 110/220 volts, com variação de entrada para mais ou menos de 10% (dez por cento); 

 
qq. Possuir dispositivo de proteção contra sobretensão ou sobrecorrente, na alimentação elétrica; 

 
rr. Adotar, a critério da CONTRATADA, sistemas alternativos de fornecimento de energia para 

alimentação dos equipamentos (painéis solares, eólicos, células de combustível, entre outros); 

 
ss. Possuir circuito eletrônico de proteção contra descargas atmosféricas; 

 
tt. Conter obrigatoriamente o aterramento no momento de sua instalação; 
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uu. Ser provido de circuito de proteção contra quaisquer interferências eletrostáticas; 

 
vv. A instalação dos conduítes para a passagem da fiação elétrica necessária à ligação dos equipamentos 

deverá ser subterrânea, com a aplicação de material adequado; 

 
ww. Retornar à operação normal, automaticamente, ou seja, sem intervenção humana, em caso de 

ocorrência do desarme por interrupção de energia elétrica, mesmo que por períodos prolongados; 

 
xx. Os equipamentos deverão ser dotados de sistema que permita a manutenção do relógio interno e a 

recuperação dos dados e imagens quando ocorrer falta de energia na rede de alimentação, mesmo 

que essas falhas perdurem por períodos prolongados; 

 
yy. Além de elaborar e apresentar os projetos geométricos e de instalação, a CONTRATADA deverá 

elaborar e apresentar projeto executivo detalhado de implantação de todos os equipamentos dos 

LOTES 1 a 14, previstos neste Edital, para cada um dos locais definidos, deverá apresentar memorial 

descritivo detalhando da parte civil, elétrica, eletrônica e demais áreas, respeitadas as legislações 

vigentes para cada setor específico. Todo este material deverá ser submetido à análise da 

Fiscalização do DER/SP, que dará a aprovação ou recomendará as adequações que se fizerem 

necessárias, o qual mediante a aprovação formal do DER/SP, será emitida a autorização para o 

início de execução dos trabalhos; 

 
zz. O funcionamento dos equipamentos deverá ter abrangência de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 

(sete) dias por semana; 

 
aaa. Os equipamentos deverão ser implantados em suporte próprio ou estruturas especiais, 

dependendo das suas existências e da avaliação do DER/SP sobre a melhor solução para cada caso; 

 
bbb. Os equipamentos deverão monitorar todas as faixas de rolamento da rodovia em que for 

implantado; 

 
ccc. O processamento das imagens (registro e gravação) não pode exceder 0,5 (meio) segundo; 

 
ddd. O equipamento deverá realizar levantamentos estatísticos, volumétricos e classificatórios de todos 

os veículos que passarem em sua área de detecção; 

 
eee.  O sistema deverá disponibilizar relatórios gerenciais de todas as informações e registros obtidos; 

 
fff. Deverão ser fornecidos, conjuntamente, todos os softwares necessários para o perfeito 

funcionamento dos equipamentos, acessórios e dispositivos que apresentar; 

 
ggg. O equipamento deverá ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, ou entidade por ele credenciada, de acordo com 

o estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, por meio da Resolução nº 798, de 
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02 de Setembro de 2020, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da 

velocidade de veículos automotores, reboques e semirreboques, conforme o Código de Trânsito 

Brasileiro, bem como todas as alterações que possam ocorrer, além das prescrições da presente 

especificação, ou por meio de outras Resoluções que venham a substituir e/ou alterá-la; 

 
hhh. Os equipamentos eletrônicos de fiscalização de excesso de velocidade só poderão operar nas 

rodovias do DER/SP se tiverem a documentação de seus modelos aprovados pela Portaria do 

INMETRO, ou a que vier a substituí-la, e atenderem ao Regulamento Técnico Metrológico (RTM), 

em vigor; 

 
iii. Todo o equipamento deverá possuir Laudo de Comprovação de Aferição Individual emitido pelo 

INMETRO ou entidade por ele credenciada; 

 
jjj. É de total responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento dos equipamentos devidamente 

energizados, bem como todos os custos e despesas relacionados, como ligação, operação e 

aprovação nas concessionárias de energia elétrica, ou qualquer outro custo relacionado a 

energização dos equipamentos; 

 
kkk. É de total responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento dos equipamentos devidamente 

aferidos, bem como todos os custos e despesas relativos à aferição e certificação dos 

equipamentos; 

 
lll.  Nenhum equipamento de fiscalização eletrônica poderá ser operado sem a devida autorização da 

Superintendência do DER/SP; 

 
mmm. A CONTRATADA deverá fornecer todos os recursos humanos e materiais necessários para a 

execução dos serviços, compreendendo o desenvolvimento e aplicação de soluções tecnológicas 

adequadas; 

 
nnn. Fica vedada, para a instalação dos equipamentos eletrônicos, a utilização de equipamentos já 

usados anteriormente, devendo ser inteiramente novos; 

 
ooo. Qualquer instalação que interfira no fluxo veicular deverá ser comunicada ao DER/SP com um prazo 

de 02 (dois) dias úteis de antecedência para o devido acompanhamento e somente poderá ser 

realizada nos dias e horários autorizados; 

 
ppp. A instalação dos conduítes para a passagem da fiação elétrica necessária à ligação dos 

equipamentos/sistema de fiscalização de excesso de velocidade do tipo fixo/redutor deverá ser 

subterrânea e aprovada pelo DER/SP, salvo exceções; 

 
qqq. A CONTRATADA deverá recompor e/ou reparar todos os danos ocasionados na rodovia (canteiros, 

pavimentos etc.) em virtude da instalação dos equipamentos/sistema e respectivas infraestruturas; 
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rrr. Todos os serviços e materiais empregados na rodovia deverão obedecer às normas estabelecidas 

pelo DER/SP; 

 
sss. A CONTRATADA deverá enviar ao DER/SP registros fotográficos comprovando as condições do 

pavimento, bem como de todo o local de intervenção, anteriormente à implantação do 

equipamento, com seus devidos ensaios e toda documentação necessária, de forma a ser possível 

realizar a comparação do estado de conservação do local após realizada a implantação. 

 
8. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRAZOS E ÍNDICES DE DESEMPENHO. 

 
O objeto da contratação pretendida deverá ser executado dentro dos padrões de qualidade e 

desempenho estipulados pelo CONTRATO definido neste Termo De Referência, cuja remuneração terá seu 

redimensionamento com base nos indicadores estabelecidos pelo DER/SP e especificações técnicas, sempre 

que a CONTRATADA: 

 
a) não produzir os resultados plenos nos índices, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 

mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para este Termo de Referência para execução 

do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 
8.1. DOS INDICES DE DESEMPENHO (ID) 

 
O presente Termo de Referência define indicadores que serão utilizados na verificação dos resultados 

alcançados em relação àqueles esperados pela CONTRATANTE. A avaliação do desempenho gerencial e 

operacional da CONTRATADA será realizada através da apuração e cálculo de um ÍNDICE DE DESEMPENHO 

(ID), para cada tipo de equipamento (CEV, CEC, REV e REC), que será representado por um número 

adimensional (nota), quantificado de acordo com as avaliações dos indicadores de desempenho apresentados 

nesse item. 

 
Os indicadores compõem os Índices de Desempenho – ID - que serão aferidos e aplicados, 

mensalmente, para cada tipo de equipamento (CEV, CEC, REV e REC), quando da apuração dos serviços, para 

fins de pagamento da CONTRATADA. 

 
Ao final de cada mês o DER/SP procederá com o cálculo do ID, individualmente, para cada tipo de 

equipamento (CEV, REV, CEM e CEC), conforme descrito neste item. 

 
Para que eventuais erros e ajustes naturais ao início da operação dos equipamentos não impactem na 

avaliação do desempenho da CONTRATADA, será considerado um período de 30 (trinta) dias para a calibração 

dos seus sistemas. 

 
O prazo para calibração será concedido por tipo de equipamento e, para fins de medição dos Índices de 

Desempenho (ID) das faixas monitoradas somente serão aplicadas a partir do trigésimo primeiro dia após o 

início de operação para cada tipo de equipamento. 
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O período de calibração dos sistemas será contabilizado por tipo de equipamento uma única vez 

durante a vigência do contrato, contado a partir do início da operação do primeiro equipamento instalado. 

 
A equação do Índice de Desempenho aborda as principais funcionalidades que compõem o objeto do 

presente Termo de Referência, relacionando-as por sua relevância. 

A equação do Índice de Desempenho aborda as principais funcionalidades que compõem o objeto do 

presente Termo de Referência, relacionando-as por sua relevância: 

 
Para os CEV e REV: 

 
ID = IDF x (0,9xIEF + 0,1xICV) 

 
Para os CEC e REC (caso tenha o peso e caso não o tenha): 

 
ID = IDF x (0,7xIEF + 0,1xICV + 0,2xIP) c/ peso 

ID = IDF x (0,9xIEF + 0,1xICV) s/ peso 

O cálculo do Índice de Eficiência dos Equipamentos (IEF) será aplicado para todos os tipos de 

equipamentos e obtido conforme a seguinte equação: 

 

 

 
Onde: 

 
- Índice de Desempenho (ID): Fator, a ser calculado para cada tipo de equipamento (CEV, REV, CEM e CEC), 

que consolida o cálculo ponderado de todos os demais índices de desempenho; 

 
- Índice de Disponibilidade de Faixas (IDF): avalia a disponibilidade dos equipamentos que monitoram as 

faixas; 

 
- Índice de Eficiência dos Equipamentos (IEF): Fator que consolida o cálculo ponderado dos índices 

relacionados à eficiência dos equipamentos utilizados pela CONTRATADA; 

 
- Índice de Classificação de Veículos (ICV): avalia a eficiência do sistema de contagem e classificação de tráfego 

da CONTRATADA; 

 
- Índice de Captura de Imagens Diurnas (ICID): avalia a qualidade das imagens coletadas pela CONTRATADA 

entre 06:00:00 e 17:59:59; 
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- Índice de Captura de Imagens Noturnas (ICIN): avalia a qualidade das imagens coletadas pela CONTRATADA 

entre 18:00:00 e 05:59:59; 

 
- Índice de Envio de Registros de Imagens (IEVRI): avalia o correto envio dos registros de imagens (imagens, 

incluindo imagens de teste quando não ocorrerem infrações no intervalo de 1h, placas, numeração sequencial, 

entre outras informações pertinentes ao objeto deste documento, nos padrões do DER/SP, conforme 

apresentado neste Termo de Referência), pela CONTRATADA, contendo todas as informações coletadas pelos 

equipamentos e/ou solicitadas neste documento, dentro dos prazos necessários; 

 
- Índice de Envio de Dados de Tráfego (IEV DT): avalia o correto envio dos dados de tráfego (contagem, placas, 

classificações de veículos e, se for o caso, pesagem), pela CONTRATADA, dentro dos prazos necessários; 

 
- Índice de Leitura Diurna de Placas (ILPD): avalia a precisão do OCR da CONTRATADA na leitura das placas de 

veículos entre 06:00:00 e 17:59:59; 

 
- Índice de Leitura Noturna de Placas (ILPN): avalia a precisão do OCR da CONTRATADA na leitura das placas 

de veículos entre 18:00:00 e 05:59:59; 

 
- Índice de Pesagem caso o tenha (IP): avalia a eficiência do sistema de pesagem em movimento da 

CONTRATADA; 

 
O Índice de Eficiência dos Equipamentos (IEF) é limitado ao valor mínimo igual a 0,00 e máximo igual a 1,00; 

 
8.1.1. ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE FAIXAS (IDF) 

 
Finalidade: Este indicador visa avaliar mensalmente a disponibilidade real do monitoramento nas 

faixas em operação oferecida pela CONTRATADA, por meio da comparação entre a quantidade de 

horas efetivamente operacionais de cada faixa e a quantidade máxima de horas operacionais de cada 

faixa no período. 

 
Para fins de cálculo da quantidade de horas efetivamente operacionais de cada faixa serão descontadas, 

unitariamente, cada hora em que uma ou mais das seguintes situações ocorrer: 

 
I - Não houver envio de nenhuma infração ou imagem teste (caso nenhuma infração tenha 

ocorrido); 

 
II - Não houver envio dos dados de contagem, classificação de tráfego e, se for o caso, pesagem; 

 
III - O registro do equipamento no INMETRO, ou em entidade por ele credenciada, estiver vencido; 

 
IV - Houver envio dos itens citados acima fora dos protocolos de comunicação estabelecidos pelo 

DER/SP (situação na qual os dados enviados serão integralmente desconsiderados até que sejam 

enviados corretamente). 
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Fórmula de cálculo: O cálculo do IDF é realizado a partir do Indicador de Disponibilidade (IDFi) a ser calculado 

conforme abaixo: 

 

 

 

 
Serão levantados os números de horas operacionais da faixa no mês (NHo) e os números de horas de 

operação máximo da faixa no mês (NHt) para cada faixa em operação; 

 
A razão entre o NHo e o NHt deverá ser calculada, individualmente, para cada faixa em operação; 

O valor de IDF será então calculado conforme; abaixo: 

Se IDFi ≥ 0,95, então IDF = 1,00; 

 
Se IDFi < 0,95, então IDF = IDFi. 

 
O valor máximo deste indicador é igual a 1,00. 

 
Aferição: Medição direta, pelo DER/SP ou preposto indicado por este, do número de horas 

operacionais efetivas de cada uma das faixas em operação, do número máximo possível de horas de 

operação de cada uma das faixas em operação naquele mês, considerando os dados da Central; 

 
8.1.2. ÍNDICE DE CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ICV) 

 
Finalidade: Este indicador visa avaliar mensalmente a qualidade da funcionalidade do sistema de 

contagem e classificação de tráfego da CONTRATADA, por meio da relação entre a quantidade de 

veículos classificados corretamente, em todas as faixas monitoradas; 

 
A classificação de veículos para dados de tráfego atribuída pelo DER/SP deverá seguir estabelecido na 

contratação da prestação do serviço. 

 
Fórmula de cálculo: O cálculo do ICV é realizado a partir do Indicador de Classificação de Veículos (ICVi) 

a ser calculado conforme abaixo: 

 

 

 

Onde: 
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ICVi - Indicador de Classificação de veículos; 

QVc - Quantidade de veículos classificados corretamente no mês, em todas as faixas monitoradas; 

QVt - Quantidade total de veículos contados no mês em todas as faixas monitoradas; 

 

x - Fator a ser considerado para cada lote, em virtude da frota de veículos com problemas nas placas, 

o que impossibilita a correta leitura. 

 
Os valores do fator x deverão ser considerados os que estão dispostos na Instrução Normativa n° 

43/2021 (DNIT), ou aquela que vier substitui-la. 

 
O valor de ICV será então calculado conforme a Tabela 02: 

 

Tabela 02: Valor do ICV 

 
Aferição: Comparação, pelo DER/SP ou preposto indicado por este, considerando os dados recebidos 

na Central do DER/SP contendo classificação dos veículos com os dados totais de contagem e os dados 

recebidos na Central do DER/SP; 

 
O valor máximo deste indicador é igual a 1,00. 

 
8.1.3. ÍNDICE DE PESAGEM (IP) – Caso o tenha 

 
Finalidade: Este indicador visa avaliar mensalmente a qualidade da funcionalidade do sistema de peso 

da CONTRATADA, por meio da relação da quantidade total de dados de pesagem realizados pela 

quantidade total de registros de tráfego pesado para cada mês, em todas as faixas monitoradas; 

 
Fórmula de cálculo: O cálculo do IP é realizado a partir do Indicador de Pesagem (IPi) a ser calculado conforme 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Onde: 
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IPi - Indicador de Pesagem do mês; 

QPT - Quantidade total de dados de pesagem realizado pela faixa monitorada no mês; 

QRTCP - Quantidade de registros de tráfego de carga total da faixa monitorada no mês. 

O valor de IP será então calculado conforme a Tabela 03 

 

 

Tabela 03 – Valor do IP 

 
Aferição/Calibração: Comparação, pelo DER/SP ou preposto indicado por este, considerando os dados 

recebidos na Central do DER/SP contendo peso com os dados de pesagem de PBT e peso por eixo e os 

dados totais de veículos de carga recebidos na Central do DER/SP; 

 
O valor máximo deste indicador é igual a 1,00. 

 
8.1.4. ÍNDICE DE CAPTURA DE IMAGENS DIURNAS (ICId) 

 
Finalidade: Este indicador visa medir a qualidade da funcionalidade de captura de imagens no período 

diurno pelos equipamentos da CONTRATADA, através da avaliação da proporção de imagens 

capturadas que apresentam condições necessárias e adequadas para correta identificação do veículo 

e penalização dos infratores; 

 
Fórmula de cálculo: O cálculo do ICID é realizado a partir do Indicador de Captura de Imagens Diurnas (ICIDi) 

a ser calculado conforme abaixo: 

 

 
Onde: 

 
ICIDi - Indicador de captura das imagens diurnas; 

IVD = Quantidade de imagens válidas capturadas no período diurno ao longo do mês; 

TID = Total de imagens capturadas no período diurno ao longo do mês; 

IND =Quantidade de imagens, capturadas no período diurno ao longo do mês, inválidas por razões 

independem dos serviços e/ou equipamentos da CONTRATADA. 

 
O valor de ICID será então calculado conforme a Tabela 4: 
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Tabela 4 – Valor do ICId 
 

Aferição: Comparação, pelo DER/SP ou preposto indicado por este, da quantidade de imagens válidas com a 

quantidade de imagens inválidas que independem da qualidade dos equipamentos/serviços da CONTRATADA, 

considerando os dados recebidos na Central do DER/SP; 

 
O valor máximo deste indicador é igual a 1,00. 

 
8.1.5. ÍNDICE DE CAPTURA DE IMAGENS NOTURNAS (ICIn) 

 
Finalidade: Este indicador visa medir a qualidade da funcionalidade de captura de imagens no período 

noturno pelos equipamentos da CONTRATADA, através da avaliação da proporção de imagens 

capturadas que apresentam condições necessárias e adequadas para correta identificação do veículo 

e penalização dos infratores; 

 
Fórmula de cálculo: O cálculo do ICIN é realizado a partir do Indicador de Captura de Imagens Noturnas (ICINi) 

a ser calculado conforme abaixo: 

 

 
Onde: 

 
ICINi - Indicador de captura das imagens noturnas; 

IVN = Quantidade de imagens válidas capturadas no período noturno ao longo do mês; 

TIN = Total de imagens capturadas no período noturno ao longo do mês; 

INN = Quantidade de imagens, capturadas no período noturno ao longo do mês, inválidas por razões 

independem dos serviços e/ou equipamentos da CONTRATADA. 

 

 
O valor de ICIN será então calculado conforme a Tabela 5: 
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Tabela 5 – Valor do ICIn 

 
Aferição: Comparação, pelo DER/SP ou preposto indicado por este, da quantidade de imagens válidas com a 

quantidade de imagens inválidas que independem da qualidade dos equipamentos/serviços da CONTRATADA, 

considerando os dados recebidos na Central do DER/SP; 

 
O valor máximo deste indicador é igual a 1,00. 

 
8.1.6. ÍNDICE DE LEITURA DIURNA DE PLACAS (ILPd) 

 
Finalidade: Este indicador visa medir a qualidade da funcionalidade OCR/LAP oferecida pela 

CONTRATADA em seus equipamentos, em campo, através do cálculo mensal da razão entre a 

quantidade de veículos com leitura da placa foi realizada corretamente, em relação à quantidade total 

de registros de contagem capturadas no período diurno; 

 
Fórmula de cálculo: O cálculo do ILPD é realizado a partir do Indicador de Leitura Diurna de Placas (ILPDi) a ser 

calculado conforme abaixo: 

 

 
Onde: 

 
ILPDi – Indicador correta de Leitura diurna de Placas no mês, em todas as faixas monitoradas; 

LPD – Quantidade de veículos gerados no período diurno cuja leitura da placa foi realizada 

corretamente, a conferência da placa será realiza na base de dados do RENAVAM, para verificar o 

registro do veículo. 

IVD – Quantidade de total de veículos com registros de contagem no mês em todas as faixas 

monitoradas no período diurno; 

x - Fator a ser considerado por região do Estado de São Paulo, em virtude da frota de veículos com 

problemas nas placas, o que impossibilita a leitura. 
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O valor de ILPD será então calculado conforme a Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Valor do ILPd 

 
Os valores do fator x deverão ser considerados os que estão dispostos na Instrução Normativa n° 

43/2021 do DNIT, ou aquela que vier a substitui-la. 

 
Em caso de impossibilidade do DER/SP aplica-se o disposto na Instrução Normativa nº 43/2021 do 

DNITou aquela que sucedê-la, através de adoção de amostra a ser definida pelo DER/SP; 

 
Aferição: Avaliação, pelo DER/SP ou preposto indicado por este, considerando os dados recebidos na Central 

do DER/SP; 

 
O valor máximo deste indicador é igual a 1,00. 

 
8.1.7. ÍNDICE DE LEITURA NORTURNA DE PLACAS (ILPn) 

 
Finalidade: Este indicador visa medir a qualidade da funcionalidade OCR/LAP oferecida pela 

CONTRATADA em seus equipamentos, em campo, através do cálculo mensal da razão entre a 

quantidade de veículos com leitura da placa que foi realizada corretamente no período noturno, em 

relação à quantidade total de registros de contagem capturadas no período noturno; 

 
Considera-se a leitura da placa realizada corretamente quando não for necessária a execução de nenhuma 

correção posterior ao registro enviado pela CONTRATADA. 

 
Fórmula de cálculo: O cálculo do ILPN é realizado a partir do Indicador de Leitura Noturna de Placas (ILPNi) a 

ser calculado conforme abaixo: 

 

 
Onde: 

 
ILPNi – Indicador de Leitura noturna de Placas; 
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LPN – Quantidade de veículos gerados no período noturno cuja leitura da placa foi realizada 

corretamente; a conferência da placa será realiza na base de dados do RENAVAM, para verificar o 

registro do veículo. 

IVN – Quantidade de total de veículos com registros de contagem no mês em todas as faixas 

monitoradas no período noturno. 

x - Fator a ser considerado por região do Estado de São Paulo, em virtude da frota de veículos com 

problemas nas placas, o que impossibilita a leitura. 

 
O valor de ILPN será então calculado conforme a Tabela 7: 

 

Tabela 7 – Valor do ILPn 

 
Os valores do fator x deverão ser considerados os que estão dispostos na Instrução Normativa n° 

43/2021 do DNIT, ou aquela que vier a substitui-la. 

 
Em caso de impossibilidade do DER/SP aplica-se o disposto na Instrução Normativa nº 43/2021 do 

DNITou aquela que sucedê-la, através de adoção de amostra a ser definida pelo DER/SP; 

 
Aferição: Avaliação, pelo DER/SP ou preposto indicado por este, considerando os dados recebidos na Central 

do DER/SP; 

 
O valor máximo deste indicador é igual a 1,00. 

 
8.1.8. ÍNDICE DE ENVIO DE REGISTROS DE IMAGENS (IEVri) 

 
Finalidade: Este indicador visa avaliar o cumprimento dos prazos estipulados no Termo de Referência 

para o envio, à central, dos registros de imagens, coletados em campo pela CONTRATADA. 

 
Fórmula de cálculo: O cálculo do IEVRI é realizado a partir do Indicador de Envio de Registros de Imagens 

(IEVRIi) a ser calculado conforme abaixo: 

 
Fórmula de cálculo: O cálculo do IEVRI é realizado a partir do Indicador de Envio de Registros de Imagens 

(IEVRIi) a ser calculado conforme abaixo: 
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Onde: 

 
IEVRIi - Indicador de envio de registros; 

TRRI – Quantidade total imagens de infrações registradas na faixa monitorada contabilizados a partir 

do somatório das quantidades existentes em cada pacote de dado; 

RFRIx – Quantidade de imagens de infrações registradas na faixa monitorada agrupadas de acordo 

com as classes e prazo da Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Prazos de envio de imagens 

Onde: 

t – Tempo de recebimento do pacote pelo DER/SP. 

1 dia equivale a 24 horas; 

1 hora equivale a 60 minutos. 

 
O tempo de recebimento do pacote pelo DER/SP (t) será contado a partir do horário de fechamento do pacote, 

conforme definido no item j. dos Recursos básicos, em conformidade com os protocolos de comunicação do 

DER/SP, na Central do DER/SP. 

 
Aferição: Medição direta do intervalo de tempo entre o registro realizado pelo equipamento e o recebimento 

efetivo daquele registro, em conformidade com o protocolo, na Central do DER/SP; 

 
O valor máximo deste indicador é igual a 1,00. 

 
8.1.9. ÍNDICE DE ENVIO DE DADOS DE TRÁFEGO (IEVdt) 

 
Finalidade: Este indicador visa avaliar o cumprimento dos prazos estipulados no Termo de Referência 

para o envio, à central do DER/SP, dos dados de tráfego (dados brutos de contagem, classificação, 

dados das placas dos veículos e, se for o caso, peso), coletados em campo pela CONTRATADA. 
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Fórmula de cálculo: O cálculo do IEVDT é realizado a partir do Indicador de Envio de Dados de Tráfego (IEVDT 

i) a ser calculado conforme abaixo: 

 

 
Onde: 

 
IEVDT i - Indicador de envio de registros; 

TRDT – Quantidade total de veículos registrados na faixa monitorada contabilizados a partir do 

somatório das quantidades existentes em cada pacote de dado; 

RFDTx – Quantidade de veículos registrados na faixa monitorada agrupados de acordo com as classes 

e prazo da Tabela 9. 

 

Tabela 9: Prazos de envio dados de tráfego 

 
Onde: 

 
t – Tempo de recebimento do pacote pelo DER/SP. 

1 dia equivale a 24 horas; 

1 hora equivale a 60 minutos. 

 
Para pacotes de 15 minutos o tempo de recebimento do pacote pelo DER/SP (t) será considerado como 

o intervalo entre o horário de fechamento do pacote (conforme definido no item “j” dos recursos básicos) e o 

efetivo recebimento deste, em conformidade com os protocolos de comunicação do DER/SP, na Central. 

 
Aferição: Medição direta do intervalo de tempo entre o registro realizado pelo equipamento e o recebimento 

efetivo daquele registro, em conformidade com o protocolo, na Central do DER/SP; 

 
O valor máximo deste indicador é igual a 1,00. 
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8.2. DAS MANUTENÇÔES 

 
Durante o prazo contratual, a CONTRATADA prestará serviços de assistência técnica aos equipamentos, 

serviços e produtos decorrentes do monitoramento das seções das vias, efetuando as manutenções 

preventiva e corretiva, sem ônus adicionais. 

 
Todos os equipamentos eletrônicos previstos neste Edital deverão ser constantemente verificados 

quanto as suas condições de funcionamento, principalmente quanto ao acerto de horários e dados do 

datacheck nos casos os quais o equipamento possui tais recursos. 

 
As falhas técnicas e o não funcionamento deverá ser imediatamente comunicado ao DER/SP, num prazo 

máximo de 24 horas, e solicitadas as suas correções, retornando ao DER/SP os prazos para as soluções dos 

problemas. 

 
Deverão ser executadas todas as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, dispositivos, 

acessórios e sistemas visando garantir o perfeito funcionamento das atividades. 

 
A CONTRATADA deverá possibilitar as manutenções preventiva e corretiva do equipamento sem que a 

via seja interrompida para passagem de veículos, sempre que possível. 

 
Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos programados destinados a prevenir 

a ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, serviços e produtos, conservando-os em perfeito 

estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas. 

 
A CONTRATADA deverá estabelecer rotina de manutenção preventiva visando à operação ininterrupta 

dos equipamentos, ou seja, os equipamentos devem estar em completa funcionalidade durante as 24 (vinte e 

quatro) horas do dia, durante os 07 (sete) dias da semana. 

 
Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a garantir o adequado 

monitoramento das faixas, desde a configuração dos equipamentos, serviços e produtos ao seu perfeito 

estado de uso, compreendendo inclusive substituições de peças, ajustes, reparos, e até a substituição 

completa do conjunto (equipamento) e aferição junto ao INMETRO, de acordo com os manuais e normas 

técnicas específicas. 

 
Nos casos em que não seja necessário trocar todo o equipamento, e o componente reparado não 

implique na necessidade de nova aferição, o término do reparo do equipamento, serviço e/ou produto, não 

poderá ultrapassar o prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da detecção da anomalia. 

 
Entende-se por término da manutenção corretiva a disponibilização do equipamento e seus produtos 

em perfeitas condições funcionamento no local onde está instalado, considerando todas as funcionalidades 

previstas neste Termo de Referência. 
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A não comunicação de falha técnica e o não ajuste de relógio do equipamento implicará na 

desconsideração para fins de medição, dos serviços prestados ou disponíveis naquela(s) coleta(s). 

 
Todas as imagens e dados gerados pelos equipamentos fixos deverão ser coletadas e encaminhados ao 

DER/SP de modo online por FTP, em caso de impedimento devidamente justificado deverá ser encaminhado 

por mídia digital pelo menos 2 (duas) vezes por semana até solução. O não cumprimento desta exigência 

acarretará penalização. 

 
A posterior constatação, pela fiscalização do DER/SP e do setor de triagem, de erros de coleta e/ou 

danificação dos equipamentos causados pelos funcionários e inserções incorretas no datacheck, que 

inviabilizam o aproveitamento das imagens geradas, implicará em sanções. 

 
Os certificados de aferição dos equipamentos, estes de responsabilidade da CONTRATADA, devem 

sempre estar dentro dos prazos de validade em conformidade com a legislação vigente, tendo assim a 

CONTRATADA o ônus de programar com antecedência as aferições a fim de evitar a parada do equipamento. 

O não atendimento dos prazos implicará em sanções. 

 
A falta ou perda dos dados de imagens das infrações e dos arquivos de log, sem uma justificativa que o 

Órgão julgar procedente, a CONTRATADA será responsabilizada administrativamente, conforme descritas. 

 
O atendimento às chamadas para manutenções corretivas, entendido como sendo a chegada ao local 

da ocorrência, não poderá exceder 6 (seis) horas a partir da comunicação da falha. E transcorrido o prazo o 

tempo poderá ser descontado como período não disponível, salvo casos excepcionais devidamente justificado. 

 
Os equipamentos que, no decorrer da prestação dos serviços, apresentarem defeitos, deverão ser 

substituídos por outros do mesmo modelo, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a partir do horário 

de retirada do equipamento de operação. Neste caso, a fiscalização do DER/SP deverá ser notificada por 

escrito, pelo preposto da empresa, para acompanhamento do prazo de reposição do equipamento em 

questão, o não atendimento dos prazos estipulados acarretará sanções 

 
Qualquer vandalismo ao equipamento que inviabilize seu funcionamento ou reduza sua eficiência, 

deverá ser reparado em prazo máximo de 7 (sete) dias corridos. Caberá à CONTRATADA registrar boletim de 

ocorrência, comunicando ao DER/SP sobre o fato, enviando documentos que comprovem o atendimento nos 

prazos estabelecidos, em contrato, para o restabelecimento do funcionamento padrão do equipamento, 

procedendo assim a reposição e/ou conserto. O não atendimento dos prazos estipulados acarretará sanções. 

 
Mensalmente deverão ser fornecidos os relatórios de manutenções, corretivas e preventivas, realizadas 

em formato digital (.doc ou .xls) e impresso, com o descritivo detalhado de todos os procedimentos realizados. 
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A CONTRATADA deverá garantir a prévia capacitação de todas as equipes responsáveis pela execução 

dos trabalhos de manutenção dos equipamentos disponibilizados ao DER/SP. A realização desta capacitação 

deverá ser realizada pela própria CONTRATADA. 

 
Se constatados, pela fiscalização do DER/SP, problemas nos equipamentos causados por procedimentos 

incorretos na execução das tarefas de manutenção serão aplicadas sanções à CONTRATADA. 

 
Durante todo o decorrer do contrato, sempre que o equipamento apresentar ID inferior a 0,5 poderá, 

a critério do Órgão, desconsiderar para efeito de disponibilidade a medição do referido equipamento. 

 
9. LOCAIS DE INSTALAÇÃO / OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 
A relação dos locais de instalação e operação dos equipamentos está definida no Anexo IX – Pontos de 

Instalação dos Radares, do Edital, os quais poderão sofrer alterações conforme necessidades do Órgão, 

mantendo-se as características dos equipamentos. 

 
10. PRAZO 

 
O Prazo Pretendido de Execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados da emissão da Primeira 

Nota de Serviço, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses nos 

termos do Inciso II do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93, desde que não seja denunciado formalmente por qualquer 

das partes, com antecedência mínima de 03 (três) meses. 

 
Ademais, se faz necessário mencionar que ao término do contrato todos os equipamentos oriundos do 

LOTES 1 ao 14 poderão ser doados ao DER/SP com anuência da contratante, ou em caso contrário, devem ser 

retirados pela CONTRATADA, por suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após notificação expedida 

pelo Órgão. 

 
11. MEDIÇÕES 

 
A remuneração mensal da empresa será realizada, para cada tipo de equipamento (CEV, CEC, REV e REC), 

por equipamento monitorado em efetivo funcionamento, calculada conforme preços informados na proposta 

de preços da CONTRATADA, aplicando-se os Índices de Desempenho – ID – descrito no item 8. 

 
A remuneração mensal da empresa (RM) é composta de quatro componentes e será calculada conforme 

fórmulas abaixo: 

 
RM = RMCEV+ RMREV + RMREC+ RMCEC 

RMCEV = VUCEV x ∑ IDCEV 

RMREV = VUREV x ∑ IDREV 

RMREC = VUREC x ∑ IDREC 
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RMCEC = VUCEC x ∑ IDCEC 

 
Onde: 

 
RM = Remuneração mensal da empresa; 

 
RMX = Remuneração mensal para cada tipo de equipamento (CEV, CEC, REV e REC); 

 
VUX = Valor unitário do tipo de equipamento (CEV, CEC, REV e REC), calculado conforme preços informados na 

proposta de preços da licitante vencedora; 

 
IDX = Índice de Desempenho, a ser calculado para cada tipo de equipamento (CEV, CEC, REV e REC), de acordo 

com os critérios e padrões estabelecidos no item 8. 

 
Entende-se por equipamentos em efetivo funcionamento aqueles aferidos pelo INMETRO e nas quais as 

funcionalidades (leitura automática de caracteres de placas de veículos - LAP/OCR, contagem, classificação dos 

veículos, peso (caso o tenha), captura de imagens dos veículos infratores, transmissão e armazenamento de 

dados, imagens e vídeos), descritas no objeto deste Termo de Referência, correspondentes a cada tipo de 

controlador eletrônico, sendo eles compostos ou não, estejam completamente implantadas, em plena 

operação segundo a legislação vigente e atendendo aos requisitos mínimos descritos no presente. 

 
É facultado ao DER/SP realizar fiscalizações e verificações em campo a qualquer momento, sem prévia 

comunicação à contratada, a qual caso constatado não funcionamento e/ou informações divergentes entre o 

protocolo de comunicação e sua execução em campo, será considerado o equipamento como fora de operação 

integralmente no mês da constatação e terá sua medição mensal zerada neste período. 

 
Os equipamentos monitorados que estiverem paralisadas por fatores externos, ou seja, fatores que 

independam da CONTRATADA, serão remuneradas por um período de até 60 (sessenta) dias corridos a contar 

da data de deferimento do pedido de paralisação, no valor de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total 

do equipamento monitorado. 

 
As paralisações citadas acima referem-se, exclusivamente, aos casos de abalroamento, vandalismo, 

verificações periódicas não realizadas nos prazos estabelecidos pelo INMETRO e obras na via. 

 
Para a CONTRATADA fazer jus ao percentual de remuneração previsto acima, no que tange às 

verificações periódicas, deverá comprovar que a solicitação de verificação junto ao INMETRO, ou órgão por ele 

credenciado, foi realizada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias corridos da data do seu vencimento. 

 
O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente 

por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital e neste Termo, após o 

fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final 



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

49 

 

 

 

 
do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos 

hábeis de cobrança. 

 
O pagamento será efetuado somente após as notas fiscais ou faturas serem conferidas, aceitas e 

atestadas pelo Fiscal do Contrato, sendo precedido de consulta ao CAUFESP, para comprovação do 

cumprimento dos requisitos de habilitação previstos nos arts. 27 a 32 da Lei nº 8.666/93. 

 
Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida 

ao adjudicatário e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o DER/SP. 

 
Na hipótese de irregularidade da Contratada no Cadastro ou Habilitação junto ao CAUFESP, providenciar- 

se-á sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação, 

sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e de rescisão do contrato, resguardada a ampla defesa. 

 
O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado, a critério da Administração. 

 
A Administração poderá reter e/ou deduzir do montante a ser pago os valores correspondentes às 

multas e/ou indenizações devidas pelo contratado, após regular processo administrativo em que será 

garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

 
No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 

 
Onde: 

 
EM = Encargos Moratórios; 

 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)/365 I = (6/100)/365 I=0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao DER/SP, por meio de carta, ficando 

sob inteira responsabilidade do contratado os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta 

de informação. 

 
12. DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

 
A(s) contratada (s) se compromete(m) a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar 

ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado 

envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de 

sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso das INFORMAÇÕES obtidas, que se restringem 

estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL. 

 
A(s) CONTRATADA(s) compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que 

atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência desta obrigação. 

 
A(s) CONTRATADA(s) obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção das informações 

obtidas em razão da execução do contrato. 
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

ANEXO II.1 

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Nome completo: _______________________________________________________, 

CPF nº ___________________________, 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que o licitante ___________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar da Concorrência nº. 145/2023, Processo 

SEI nº 139.00023293/2023-04, cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no instrumento convocatório, nos termos do inciso I do artigo 40 da Lei 

Estadual nº 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.121, de 7 de julho 

de 2008. 

 

 

(Local e data) 

 

 

________________________________ 

(Nome/assinatura do Representante Legal) 

 

  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

  

 

CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

ANEXO II.2 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS 

TERMOS DO SUBITEM 3.4 DO EDITAL. 

 

Eu, _______________________________________________________, portador do CPF nº 

___________________, Representante Legal do licitante __________________________ 

(nome empresarial), interessado em participar da Concorrência nº. 145/2023, Processo 

SEI nº 139.00023293/2023-04, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na 

condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º. 

da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações 

previstas no mesmo diploma legal. 

 

 

(Local e data) 

 

 

________________________________ 

(Nome/assinatura do Representante Legal) 

 

 

 

 

  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

  

 

CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

ANEXO II.3 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, 

NOS TERMOS DO SUBITEM 3.4 DO EDITAL. 

 

 

Eu, _______________________________________________________, portador do CPF nº 

___________________, Representante Legal do licitante __________________________ 

(nome empresarial), interessado em participar da Concorrência nº. 145/2023, Processo 

SEI nº 139.00023293/2023-04, DECLARO, sob as penas da Lei, que: 

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º 

da Lei Complementar Federal nº 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração 

do Resultado do Exercício ou documento equivalente. 

 

 

(Local e data) 

 

 

________________________________ 

(Nome/assinatura do Representante Legal) 

 

   

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

  

 

CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

ANEXO III.1 

MODELO DE PROPOSTA – (CARTA PROPOSTA) 

LOTE ......... 

 

À Comissão Julgadora de Licitação, 

 

O licitante, ________________, (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ) por 

intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo 

o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as 

condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob 

sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ __________ (valor por extenso), já 

computado o BDI, nos termos da planilha e dos cronogramas físico-financeiro e financeiro 

anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços. 

NOTA: A licitante deverá informar se a proposta está ou não desonerada nos termos da 

Lei Federal nº 12.844, de 19.07.2013. 

Caso esteja desonerada deverá ser indicado o Grupo de enquadramento da 

CNAE 2.0. 

1º-)  Data base  

A data base de referência é 30/06/2023. 

2º-)  Prazo de execução 

O prazo de execução dos serviços será de ______ (______) meses. 

Esta proposta é válida por 120 (cento e vinte) dias. 

(Local e data) 

 

________________________________ 

(Nome/assinatura do Representante Legal) 

   

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

ANEXO III.10 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E 

ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, 

Representante Legal do licitante ________________________ (nome empresarial), 

interessado em participar da Concorrência nº. 107/2023, Processo SEI 

Nº 139.00023293/2023-04, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do 

Código Penal Brasileiro, que: 

 
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer 

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 

procedimento licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante 

antes da abertura oficial das propostas; e  

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a 

coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, 

nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual 

nº 60.106/2014, tais como:   

 
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

   

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
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público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

 

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

IV – no tocante a licitações e contratos:  

a)  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo;  

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos 

contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública;  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do Representante Legal) 

                                                     
 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   244.264-4 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 723,75

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 237,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 16,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 29,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 2.600,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 97,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 16,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 8,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 432,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 48,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 204,00

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 36,00

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 48,00

34.88.78.14      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO IV             
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.17      
 DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II. - COMPOSTO
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.20      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO V. - COMPOSTO  
conj.x mes IDI 12,00

SUBTOTAL

DATA _____ / _____  / _____

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DA PROPOSTA

REPRESENTANTE  LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 01.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   371.302-7 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 795,92

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 12,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 294,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 8,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 10,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 3.720,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 148,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 16,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 2,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 264,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 228,00

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 48,00

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 24,00

SUBTOTAL

DATA _____ / _____  / _____

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DA PROPOSTA

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

REPRESENTANTE  LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 02.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   209.220-7 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 703,06

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 4,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 120,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 36,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 2,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 1.960,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 52,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 40,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 18,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 204,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 84,00

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 24,00

SUBTOTAL

DATA _____ / _____  / _____

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DA PROPOSTA

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

REPRESENTANTE  LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 03.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   181.216-6 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 228,76

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 64,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 12,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 3,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 600,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 20,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 8,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 4,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 60,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 84,00

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 12,00

34.88.78.14      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO IV             
conj.x mes IDI 24,00

SUBTOTAL

DATA _____ / _____  / _____

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DA PROPOSTA

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

REPRESENTANTE  LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 04.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   283.176-4 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 705,98

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 4,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 140,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 28,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 19,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 1.920,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 52,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 32,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 14,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 240,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 60,00

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 84,00

34.88.78.13      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO III            
conj.x mes IDI 72,00

34.88.78.16      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I. - COMPOSTO  
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.18      
 DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO III.-COMPOSTO 
conj.x mes IDI 12,00

SUBTOTAL

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DA PROPOSTA

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

REPRESENTANTE  LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 05.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  688.228-6 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 1.255,28

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 16,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 366,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 24,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 27,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 4.360,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 152,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 38,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 12,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 348,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 60,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 48,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 168,00

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 60,00

34.88.78.13      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO III            
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.14      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO IV             
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.15      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO V              
conj.x mes IDI 48,00

34.88.78.16      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I. - COMPOSTO  
conj.x mes IDI 24,00

SUBTOTAL

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

TOTAL DA PROPOSTA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

REPRESENTANTE  LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 06.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  189.175-3 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 581,12

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 4,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 178,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 16,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 4,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 2.160,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 80,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 20,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 8,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 144,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 216,00

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 36,00

SUBTOTAL

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

REPRESENTANTE  LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 07.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  582.196-4 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 926,64

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 6,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 64,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 54,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 24,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 2.920,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 56,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 60,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 27,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 144,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 48,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 72,00

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 84,00

SUBTOTAL

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

TOTAL DA PROPOSTA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

REPRESENTANTE  LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 08.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  647.226-6 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 1.001,07

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 28,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 63,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 64,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 10,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 1.880,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 35,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 44,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 10,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 180,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 84,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 120,00

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 12,00

SUBTOTAL

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

TOTAL DA PROPOSTA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

REPRESENTANTE  LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 09.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  130.828-2 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO SUB-

ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 1.912,95

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 32,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 347,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 64,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 82,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 2.360,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 NíVEL 

DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 57,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 NíVEL 

DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 96,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 19,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 336,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 240,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 144,00

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.09      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 05 FXS    
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 204,00

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 24,00

34.88.78.13      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO III            
conj.x mes IDI 60,00

34.88.78.14      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO IV             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.15      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO V              
conj.x mes IDI 300,00

34.88.78.16      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I. - COMPOSTO  
conj.x mes IDI 36,00

34.88.78.18      
 DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO III.-COMPOSTO 
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.20      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO V. - COMPOSTO  
conj.x mes IDI 36,00

SUBTOTAL

DATA _____ / _____  / _____

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

REPRESENTANTE  LEGAL

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 10.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  177.204-1 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 320,47

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 39,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 20,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 12,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 1.040,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 29,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 12,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 6,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 72,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 48,00

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 12,00

SUBTOTAL

DATA _____ / _____  / _____

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

REPRESENTANTE  LEGAL

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DA PROPOSTA

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 11.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  562.2194-0 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 1.339,22

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 6,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 132,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 90,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 4,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 3.160,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 64,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 84,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 39,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 324,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 168,00

SUBTOTAL

DATA _____ / _____  / _____

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

REPRESENTANTE  LEGAL

TOTAL DA PROPOSTA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 12.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  587.183-9 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 1.274,55

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 16,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 253,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 52,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 14,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 4.120,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 129,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 54,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 22,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 300,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 60,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 264,00

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 48,00

34.88.78.09      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 05 FXS    
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 12,00

SUBTOTAL

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

REPRESENTANTE  LEGAL

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 13.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  204.151-0 O DATA BASE:

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 886,32

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 22,00

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 48,00

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 34,00

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 26,00

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 3.040,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 48,00

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 56,00

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 17,00

SUBTOTAL

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 84,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 108,00

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 48,00

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 12,00

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 24,00

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 24,00

SUBTOTAL

EMPRESA ____________________________________ ____________________________________

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

REPRESENTANTE  LEGAL

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2 - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS

RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 14.

JUNHO/2023

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   244.264-4 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 01.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   371.302-7 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 02.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   209.220-7 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 03.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   181.216-6 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 04.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   283.176-4 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 05.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  688.228-6 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 06.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  189.175-3 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 07.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  582.196-4 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 08.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  647.226-6 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 09.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  130.828-2 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 10.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  177.204-1 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 11.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  562.2194-0 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 12.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  587.183-9 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 13.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  204.151-0 O DATA BASE: JUNHO/2023

OBJETO

PREÇO TOTAL (R$) %

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DATA: .............../..................../..................

EMPRESA: 

REPRESENTANTE LEGAL:

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.2.1 - MODELO DE QUADRO RESUMO DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS

NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 14.

DESCRIÇÃO DAS FASES

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 18,80% 3.264.458,51 163.222,93           281.930,51           281.930,51           281.930,51           281.930,51           281.930,51           281.930,51           281.930,51               281.930,51           281.930,51           281.930,51           281.930,51                   

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 81,20% 14.099.471,04 704.973,55           1.217.681,59        1.217.681,59        1.217.681,59        1.217.681,59        1.217.681,59        1.217.681,59        1.217.681,59            1.217.681,59        1.217.681,59        1.217.681,59        1.217.681,59                

100,00% 17.363.929,55 868.196,48 1.499.612,10 1.499.612,10 1.499.612,10 1.499.612,10 1.499.612,10 1.499.612,10 1.499.612,10 1.499.612,10 1.499.612,10 1.499.612,10 1.499.612,10

868.196,48           2.367.808,58        3.867.420,67        5.367.032,77        6.866.644,87        8.366.256,97        9.865.869,06        11.365.481,16           12.865.093,26      14.364.705,36      15.864.317,45      17.363.929,55              

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

% TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 01.

MESES
FASE

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 33,22% 5.075.511,83 253.775,59           438.339,66           438.339,66           438.339,66           438.339,66           438.339,66           438.339,66           438.339,66               438.339,66           438.339,66           438.339,66           438.339,66                   

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 66,78% 10.202.651,64 510.132,58           881.138,10           881.138,10           881.138,10           881.138,10           881.138,10           881.138,10           881.138,10               881.138,10           881.138,10           881.138,10           881.138,10                   

100,00% 15.278.163,47 763.908,17 1.319.477,75 1.319.477,75 1.319.477,75 1.319.477,75 1.319.477,75 1.319.477,75 1.319.477,75 1.319.477,75 1.319.477,75 1.319.477,75 1.319.477,75

763.908,17           2.083.385,93        3.402.863,68        4.722.341,44        6.041.819,19        7.361.296,94        8.680.774,70        10.000.252,45           11.319.730,21      12.639.207,96      13.958.685,72      15.278.163,47              

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 02.

MESES
FASE % TOTAL

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 38,23% 3.159.680,81 157.984,04            272.881,52            272.881,52            272.881,52            272.881,52            272.881,52            272.881,52            272.881,52                 272.881,52            272.881,52            272.881,52            272.881,52                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 61,77% 5.104.812,60 255.240,63            440.870,18            440.870,18            440.870,18            440.870,18            440.870,18            440.870,18            440.870,18                 440.870,18            440.870,18            440.870,18            440.870,18                     

100,00% 8.264.493,41 413.224,67 713.751,70 713.751,70 713.751,70 713.751,70 713.751,70 713.751,70 713.751,70 713.751,70 713.751,70 713.751,70 713.751,70

413.224,67          1.126.976,37       1.840.728,08       2.554.479,78       3.268.231,48       3.981.983,19       4.695.734,89       5.409.486,60           6.123.238,30       6.836.990,00       7.550.741,71       8.264.493,41               

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 03.

MESES
FASE % TOTAL

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 21,94% 888.046,70 44.402,34              76.694,94              76.694,94              76.694,94              76.694,94              76.694,94              76.694,94              76.694,94                   76.694,94              76.694,94              76.694,94              76.694,94                       

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 78,06% 3.158.821,68 157.941,08            272.807,33            272.807,33            272.807,33            272.807,33            272.807,33            272.807,33            272.807,33                 272.807,33            272.807,33            272.807,33            272.807,33                     

100,00% 4.046.868,38 202.343,42 349.502,27 349.502,27 349.502,27 349.502,27 349.502,27 349.502,27 349.502,27 349.502,27 349.502,27 349.502,27 349.502,27

202.343,42           551.845,69           901.347,96           1.250.850,23        1.600.352,50        1.949.854,76        2.299.357,03        2.648.859,30            2.998.361,57        3.347.863,84        3.697.366,11        4.046.868,38                

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

MESES
FASE % TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 04.

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 27,49% 3.075.096,73 153.754,84            265.576,54            265.576,54            265.576,54            265.576,54            265.576,54            265.576,54            265.576,54                 265.576,54            265.576,54            265.576,54            265.576,54                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 72,51% 8.112.244,56 405.612,23            700.602,94            700.602,94            700.602,94            700.602,94            700.602,94            700.602,94            700.602,94                 700.602,94            700.602,94            700.602,94            700.602,94                     

100,00% 11.187.341,29 559.367,06 966.179,48 966.179,48 966.179,48 966.179,48 966.179,48 966.179,48 966.179,48 966.179,48 966.179,48 966.179,48 966.179,48

559.367,06           1.525.546,54        2.491.726,01        3.457.905,49        4.424.084,96        5.390.264,44        6.356.443,91        7.322.623,39            8.288.802,86        9.254.982,34        10.221.161,81      11.187.341,29              

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 05.

MESES
FASE % TOTAL

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 32,80% 6.703.804,64 335.190,23            578.964,95            578.964,95            578.964,95            578.964,95            578.964,95            578.964,95            578.964,95                 578.964,95            578.964,95            578.964,95            578.964,95                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 67,20% 13.734.112,92 686.705,65            1.186.127,93         1.186.127,93         1.186.127,93         1.186.127,93         1.186.127,93         1.186.127,93         1.186.127,93              1.186.127,93         1.186.127,93         1.186.127,93         1.186.127,93                  

100,00% 20.437.917,56 1.021.895,88 1.765.092,88 1.765.092,88 1.765.092,88 1.765.092,88 1.765.092,88 1.765.092,88 1.765.092,88 1.765.092,88 1.765.092,88 1.765.092,88 1.765.092,88

1.021.895,88        2.786.988,76        4.552.081,64        6.317.174,52        8.082.267,40        9.847.360,28        11.612.453,16      13.377.546,04          15.142.638,92      16.907.731,80      18.672.824,68      20.437.917,56              

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 06.

MESES
FASE % TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 30,45% 3.009.533,32 150.476,67            259.914,24            259.914,24            259.914,24            259.914,24            259.914,24            259.914,24            259.914,24                 259.914,24            259.914,24            259.914,24            259.914,24                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 69,55% 6.873.453,72 343.672,69            593.616,46            593.616,46            593.616,46            593.616,46            593.616,46            593.616,46            593.616,46                 593.616,46            593.616,46            593.616,46            593.616,46                     

100,00% 9.882.987,04 494.149,35 853.530,70 853.530,70 853.530,70 853.530,70 853.530,70 853.530,70 853.530,70 853.530,70 853.530,70 853.530,70 853.530,70

494.149,35           1.347.680,05        2.201.210,75        3.054.741,45        3.908.272,15        4.761.802,85        5.615.333,55        6.468.864,24            7.322.394,94        8.175.925,64        9.029.456,34        9.882.987,04               

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 07.

MESES
FASE % TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 39,43% 4.395.750,63 219.787,53            379.633,01            379.633,01            379.633,01            379.633,01            379.633,01            379.633,01            379.633,01                 379.633,01            379.633,01            379.633,01            379.633,01                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 60,57% 6.752.421,24 337.621,06            583.163,65            583.163,65            583.163,65            583.163,65            583.163,65            583.163,65            583.163,65                 583.163,65            583.163,65            583.163,65            583.163,65                     

100,00% 11.148.171,87 557.408,59 962.796,66 962.796,66 962.796,66 962.796,66 962.796,66 962.796,66 962.796,66 962.796,66 962.796,66 962.796,66 962.796,66

557.408,59           1.520.205,26        2.483.001,92        3.445.798,58        4.408.595,24        5.371.391,90        6.334.188,56        7.296.985,22            8.259.781,89        9.222.578,55        10.185.375,21      11.148.171,87              

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 08.

MESES
FASE % TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 41,37% 5.338.989,91 266.949,50            461.094,58            461.094,58            461.094,58            461.094,58            461.094,58            461.094,58            461.094,58                 461.094,58            461.094,58            461.094,58            461.094,58                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 58,63% 7.567.726,44 378.386,32            653.576,37            653.576,37            653.576,37            653.576,37            653.576,37            653.576,37            653.576,37                 653.576,37            653.576,37            653.576,37            653.576,37                     

100,00% 12.906.716,35 645.335,82 1.114.670,96 1.114.670,96 1.114.670,96 1.114.670,96 1.114.670,96 1.114.670,96 1.114.670,96 1.114.670,96 1.114.670,96 1.114.670,96 1.114.670,96

645.335,82           1.760.006,78        2.874.677,73        3.989.348,69        5.104.019,65        6.218.690,61        7.333.361,56        8.448.032,52            9.562.703,48        10.677.374,44      11.792.045,39      12.906.716,35              

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 09.

MESES
FASE % TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 21,59% 8.277.466,04 413.873,30            714.872,07            714.872,07            714.872,07            714.872,07            714.872,07            714.872,07            714.872,07                 714.872,07            714.872,07            714.872,07            714.872,07                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 78,41% 30.054.267,96 1.502.713,40         2.595.595,87         2.595.595,87         2.595.595,87         2.595.595,87         2.595.595,87         2.595.595,87         2.595.595,87              2.595.595,87         2.595.595,87         2.595.595,87         2.595.595,87                  

100,00% 38.331.734,00 1.916.586,70 3.310.467,94 3.310.467,94 3.310.467,94 3.310.467,94 3.310.467,94 3.310.467,94 3.310.467,94 3.310.467,94 3.310.467,94 3.310.467,94 3.310.467,94

1.916.586,70       5.227.054,64       8.537.522,57       11.847.990,51      15.158.458,45      18.468.926,38      21.779.394,32      25.089.862,25          28.400.330,19      31.710.798,13      35.021.266,06      38.331.734,00             

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

MESES
FASE % TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 10.

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 31,63% 1.361.473,37 68.073,67               117.581,79             117.581,79             117.581,79             117.581,79             117.581,79             117.581,79             117.581,79                 117.581,79             117.581,79             117.581,79             117.581,79                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 68,37% 2.943.223,68 147.161,18             254.187,50             254.187,50             254.187,50             254.187,50             254.187,50             254.187,50             254.187,50                 254.187,50             254.187,50             254.187,50             254.187,50                     

100,00% 4.304.697,05 215.234,85 371.769,29 371.769,29 371.769,29 371.769,29 371.769,29 371.769,29 371.769,29 371.769,29 371.769,29 371.769,29 371.769,29

215.234,85           587.004,14           958.773,43           1.330.542,72        1.702.312,02        2.074.081,31        2.445.850,60        2.817.619,89            3.189.389,18        3.561.158,47        3.932.927,76        4.304.697,05                

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

MESES
FASE % TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 11.

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 41,44% 5.509.397,62 275.469,88            475.811,61            475.811,61            475.811,61            475.811,61            475.811,61            475.811,61            475.811,61                 475.811,61            475.811,61            475.811,61            475.811,61                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 58,56% 7.786.962,96 389.348,15            672.510,44            672.510,44            672.510,44            672.510,44            672.510,44            672.510,44            672.510,44                 672.510,44            672.510,44            672.510,44            672.510,44                     

100,00% 13.296.360,58 664.818,03 1.148.322,05 1.148.322,05 1.148.322,05 1.148.322,05 1.148.322,05 1.148.322,05 1.148.322,05 1.148.322,05 1.148.322,05 1.148.322,05 1.148.322,05

664.818,03           1.813.140,08        2.961.462,13        4.109.784,18        5.258.106,23        6.406.428,28        7.554.750,33        8.703.072,38            9.851.394,43        10.999.716,48      12.148.038,53      13.296.360,58              

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

MESES
FASE % TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 12.

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 35,63% 6.677.018,41 333.850,92            576.651,59            576.651,59            576.651,59            576.651,59            576.651,59            576.651,59            576.651,59                 576.651,59            576.651,59            576.651,59            576.651,59                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 64,37% 12.065.262,60 603.263,13            1.041.999,95         1.041.999,95         1.041.999,95         1.041.999,95         1.041.999,95         1.041.999,95         1.041.999,95              1.041.999,95         1.041.999,95         1.041.999,95         1.041.999,95                  

100,00% 18.742.281,01 937.114,05 1.618.651,54 1.618.651,54 1.618.651,54 1.618.651,54 1.618.651,54 1.618.651,54 1.618.651,54 1.618.651,54 1.618.651,54 1.618.651,54 1.618.651,54

937.114,05          2.555.765,59       4.174.417,13       5.793.068,68       7.411.720,22       9.030.371,76       10.649.023,30      12.267.674,84          13.886.326,38      15.504.977,93      17.123.629,47      18.742.281,01             

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 13.

MESES
FASE % TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 46,33% 5.392.264,30 269.613,22            465.695,55            465.695,55            465.695,55            465.695,55            465.695,55            465.695,55            465.695,55                 465.695,55            465.695,55            465.695,55            465.695,55                     

34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 53,67% 6.246.947,88 312.347,39            539.509,14            539.509,14            539.509,14            539.509,14            539.509,14            539.509,14            539.509,14                 539.509,14            539.509,14            539.509,14            539.509,14                     

100,00% 11.639.212,18 581.960,61 1.005.204,69 1.005.204,69 1.005.204,69 1.005.204,69 1.005.204,69 1.005.204,69 1.005.204,69 1.005.204,69 1.005.204,69 1.005.204,69 1.005.204,69

581.960,61          1.587.165,30       2.592.369,99       3.597.574,67       4.602.779,36       5.607.984,05       6.613.188,74       7.618.393,43           8.623.598,12       9.628.802,80       10.634.007,49      11.639.212,18             

5,00% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%

5,00% 13,64% 22,27% 30,91% 39,55% 48,18% 56,82% 65,45% 74,09% 82,73% 91,36% 100,00%

Empresa

Obs.: Os códigos, descrições e valores que aparecem no modelo são meramente indicativos; deverão ser utilizados os itens da planilha de orçamento.

Data: _____/_____/_____

COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO

PORCENTAGEM NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO III.3 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 14.

MESES
FASE % TOTAL

TOTAL

ACUMULADO

1/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

3.264.458,51

14.099.471,04

17.363.929,55

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

 14.000.000,00

 16.000.000,00

 18.000.000,00

 20.000.000,00
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V
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 R
$

MESES

ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 1

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 5.075.511,83 

R$ 10.202.651,64 

R$ 15.278.163,47 

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

 14.000.000,00

 16.000.000,00

 18.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V
A
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 2

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

3.159.680,81

5.104.812,60

8.264.493,41

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

 7.000.000,00

 8.000.000,00

 9.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V
A

LO
R

E
S 

E
M

 R
$

MESES

ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 3

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 888.046,70 

R$ 3.158.821,68 

R$ 4.046.868,38 

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

 3.500.000,00

 4.000.000,00

 4.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 4

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 3.075.096,73 

R$ 8.112.244,56 

R$ 11.187.341,29 

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 5

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 6.703.804,64 

R$ 13.734.112,92 

R$ 20.437.917,56 

 -

 5.000.000,00

 10.000.000,00

 15.000.000,00

 20.000.000,00

 25.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 6

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 3.009.533,32 

R$ 6.873.453,72 

R$ 9.882.987,04 

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 7

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 4.395.750,63 

R$ 6.752.421,24 

R$ 11.148.171,87 

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 8

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 5.338.989,91 

R$ 7.567.726,44 

R$ 12.906.716,35 

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

 14.000.000,00
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 9

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 8.277.466,04 

R$ 30.054.267,96 

R$ 38.331.734,00 

 -

 5.000.000,00

 10.000.000,00

 15.000.000,00

 20.000.000,00

 25.000.000,00

 30.000.000,00

 35.000.000,00

 40.000.000,00

 45.000.000,00
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 10

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 1.361.473,37 

R$ 2.943.223,68 

R$ 4.304.697,05 

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

 3.500.000,00

 4.000.000,00

 4.500.000,00

 5.000.000,00
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 11

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 5.509.397,62 

R$ 7.786.962,96 

R$ 13.296.360,58 

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

 14.000.000,00
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 12

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 6.677.018,41 

R$ 12.065.262,60 

R$ 18.742.281,01 

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

 14.000.000,00

 16.000.000,00

 18.000.000,00

 20.000.000,00
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ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 13

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

R$ 5.392.264,30 

R$ 6.246.947,88 

R$ 11.639.212,18 

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

 14.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V
A

LO
R

E
S 

E
M

 R
$

MESES

ANEXO III.3.1 - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE Nº 14

28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ACUMULADO  R$

_________________________
REPRESENTANTE  LEGAL

(COM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)

CONCORRÊNCIA 145/2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupo A- Despesas indiretas 

A.1 Administração local ________ %

A.2 Administração central ________ %

A.3 Seguro Responsabilidade Civil ________ %

A.4 Transporte de pessoal / alimentação ________ %

A.5 Mobilização e desmobilização de equipamentos ________ %

A.6 Equipamentos de pequeno porte, ferramentas e EPI´s ________ %

________ %

Grupo B- Bonificação

B.1 Lucro Bruto ________ %

________ %

Grupo C- Impostos

C.1 PIS ________ %

C.2 COFINS ________ %

C.3 ISSQN ________ %

C.4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (SE DEVIDO) ________ %

________ %

________ %

REPRESENTANTE LEGAL

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

BDI  = { [ ( 1  +  A  / 100 )  ( 1 +  B  / 100 )  /  ( 1 -  C / 100 ) ] - 1 } x 100 =

CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO III.4 - MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS 
INDIRETAS

Total do grupo A

Total do grupo B

Total do grupo C



 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORISTA MENSALISTA

A.1 Previdência Social (INSS) (SE DEVIDO) ________ % ________ %

A.2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ________ % ________ %

A.3 Salário-Educação ________ % ________ %

A.4 Serviço Social da Indústria (Sesi) ________ % ________ %

A.5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) ________ % ________ %

A.6 Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) ________ % ________ %

A.7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ________ % ________ %

A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) ________ % ________ %

A.9
Seconci - Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as 
empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)

________ % ________ %

A Total dos Encargos Sociais Básicos ________ % ________ %

B.1 Repouso semanal e feriados ________ % ________ %

B.2 Auxílio-enfermidade ________ % ________ %

B.3 Licença-paternidade ________ % ________ %

B.4 13ª Salário ________ % ________ %

B.5
Dias de chuva/ faltas justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na 
entrega de materiais ou serviços na obra/ outras

________ % ________ %

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A ________ % ________ %

C.1 Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] ________ % ________ %

C.2 Férias (indenizadas) ________ % ________ %

C.3 Aviso prévio (indenizado) ________ % ________ %

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A ________ % ________ %

D.1 Reincidência de A sobre B ________ % ________ %

D.2 Reincidência de A.2 sobre C.3 ________ % ________ %

D Total das Taxas das reincidências ________ % ________ %

________ % ________ %

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

  ANEXO III.5 - MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

Porcentagem total



 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data :

CÓDIGO  EQUIPAMENTOS  UNIDADE 
CUSTO (R$)      
OPERATIVO

CUSTO (R$)      
IMPRODUTIVO

CÓDIGO  MÃO DE OBRA  UNIDADE 

CÓDIGO  MATERIAIS  UNIDADE 

LOCAL :_______________________________ DATA :________/________/_____________

EMPRESA :_____________________________________ REPRESENTANTE LEGAL :__________________________

CONCORRÊNCIA Nº 145/2023
ANEXO III.6 - MODELO DE TABELA DE CUSTOS DE INSUMOS

CUSTO HORÁRIO

CUSTO UNITÁRIO



 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data :

SERVIÇO: UNIDADE

QUANT. CUSTO

(I) (II) (III) PRODUTIVO  IMPRODUTIVO HORÁRIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)

CÓDIGO PRODUTIVIDADE (I) % (II) % (III)

CÓDIGO PRODUTIVIDADE QUANT.

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

 CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA (R$)

ENCARGOS SOCIAIS %

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL (R$)

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE UN. (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / (C) (R$)

CUSTO 

TOTAL

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E) (R$)

BDI %

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

LOCAL DATA ______/______/_________

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL:

CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

CÓDIGO

CÓDIGO
FATOR DE UTILIZAÇÃO

ANEXO III.7 - MODELO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

UN.
CUSTO 

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

FATOR DE UTILIZAÇÃO

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CÓDIGO MATERIAL

CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QUANTIDADE

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (R$)

UND CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

CALCULO DE PRODUTIVIDADE QUANT.

MÃO DE OBRA



 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Código: Equipamento:

Data Base ___/___/___
Unidade de Medição: Veiculo x mês            ( veic./ mês )  

Marca: Custo de Aquisição ( A ) =
Modelo: Vida útil em meses ( n ) =

Potência ( hp): Vida útil em Km ( Vkm ) =
Fator de Manut. ( Fm ): Trabalho anual (em meses) ( Ta ) =

E.S. ( % ) Porcentagem residual ( Vr ) =
B.D.I. ( % ) Taxa de juros anual ( Tj ) =

DESPESA MENSAL FÓRMULA UN COEFICIENTE
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO 

PARCIAL

Depreciação ( D ) D = ( 1 - Vr ) / n % A

Juros de capital ( Jc ) Jc = [( 1 + n ) / 2n ]  x Tj / 12 % A
SUB TOTAL ( D + Jc )   [NÃO INCIDE BDI] =

SEGURO DO VEÍCULO % A
IPVA- % A
LAVAGEM un

TOTAL  MENSAL -R$       
BDI -R$           

PREÇO MENSAL COM BDI -R$          

LOCAL: _______________________________ DATA:    ____/____/____

EMPRESA: _____________________________

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

DESPESAS FIXAS

ANEXO III.8 - MODELO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL DE EQUIPAMENTO



OBJETO

CÓDIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE DE 

MEDIDA
ÍNDICE 

REAJUSTE

28.88.30.01      PLACA EM ALUMíNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,  m2 IDI

MODULADA, AéREA-PELíCULA RETRORREFLETIVA TIPO III 

+ III - FORNECIMENTO E IMPLANTAçãO                

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS DE 

TRANSPORTE, CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE  

20T E CAMINHÃO GUINDAUTO C/ CESTO AÉREO C/ CAP DE 

TAMBÉM OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS   

VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE OPERADOR E SERVENTES/AJU 

DANTES, ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITE

QUE SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO COLO 

CADA/INSTALADO                                    

28.88.30.02      SEMI-PóRTICO METáLICO COM VãO DE 8,3 M, VENTO DE  un IDI

35 M/S, áREA DE EXPOSIçãO DE ATé 12,45 Mô, TENSãO 

ADMISSíVEL SOLO > 200 KN/Mô - AREIA E BRITA COMERC

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS DE 

TRANSPORTE,  PARABOUTS/CHUMBADORES DE FIXAÇÃO EM  

BASE DE CONCRETO FCK 20MPA EM CONFECÇÃO EM BETO-  

NEIRA MANUAL, CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE   

DE 20T, CONJUTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS COMO ABRA- 

ÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TAMBÉM OS  

CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,   

MÃO DE OBRA DE OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES,    

ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SE

NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. O ITEM 

MEDICAO                                           

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE COLOCADA/INSTALADA.

28.88.30.03      SUPORTE COM 3,90M PARA PLACA DE SINALIZAçãO EM MA- un IDI

DEIRA DE LEI TRATADA 10 X 10 CM - FORNEC. EIMPLAN 

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS DE 

TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO CICLÓPI    

CO DE FCK DE 20MPA EM CONFECÇÃO EM BETONEIRA MA   

NUAL, CONJUTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS COMO ABRA    

ÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, PARABO-    

UTS E CHUMBADORES, TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACE    

TINADO, CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 5T,  

TAMBÉM OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO       

DOS VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE OPERADOR E SERVEN    

TES/AJUDANTES, ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUAL 

QUER ITEM QUE SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA EXECU    

ÇÃO DO SERVIÇO.                                   

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR UN.PAGA E INSTALADA 

28.88.30.05      SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,00M PARA PLACA DE SINALIZ un IDI

>= 5 Mô - FORNECIMENTO E IMPLANTAçãO              

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS    

DE TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO MANUAL, REATERRO E       

COMPACTAÇÃO COM SUPORTE VIBRATÓRIO, CONCRETO      

CICLÓPICO DE FCK DE 20MPA EM CONFECÇÃO EM BETO    

NEIRA MANUAL, CONJUTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS      

COMO ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS,   

PARABOUTS E CHUMBADORES, TINTA ESMALTE SINTÉTICO  

ACETINADO, CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20

TAMBÉM OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS   

VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE OPERADOR E SERVENTES/AJU 

DANTES, ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITE

QUE SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE COLOCADA/INS

TALADA                                            

CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO III.9 - EXPLICAÇÃO E CRITÉRIOS DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E 
CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES.

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO III.9 - EXPLICAÇÃO E CRITÉRIOS DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E 
CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES.

28.88.30.06      SUPORTE METáLICO C/ BRAçO PROJETADO AREA DE EXPOSI un IDI

ATE 4,50 Mô - FORNECIMENTO E IMPLANTAçãO          

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS DE 

TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO DE FCK DE  

20MPA EM CONFECÇÃO EM BETONEIRA MANUAL, CONJUTO   

PARA FIXAÇÃO DE PLACAS COMO ABRAÇADEIRAS, PARAFU  

SOS, PORCAS, ARRUELAS, PARABOUTS E CHUMBADORES,   

CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20T, TAMBÉM  

OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,

MÃO DE OBRA DE OPERADOR, PEDREIRO E SERVENTES/AJU 

DANTES, ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM

QUE SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVI  

ÇO.                                               

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE COLOCADA/INS

TALADA.                                           

28.88.30.07      DEFENSA METALICAH1 A W4FORN.IMPLANT               m IDI

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS DE 

TRANSPORTE, CAMINHÃO GUINDAUTO P/ 15T COM BATE ES-

TACA 40/80T, TAMBÉM OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANU

TENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE OPERADOR, MON 

TADOR E SERVENTES/AJUDANTES, ENCARGOS SOCIAIS, EPI

BDI E QUALQUER ITEM QUE SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA

EXECUÇÃO DO SERVIÇO.                              

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR COLOCA 

DO/INSTALADO.                                     

28.88.30.08      TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA,CONFORME NCHRP 350 conjunto IDI

NIVEL DE ENSAIO 2 (70 KM/H) OU EN 1317 NIVEL DE EN

SAIO 2 (80 KM/H) - FORNECIMENTO E INSTALACAO      

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS DE 

TRANSPORTE, CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE  

20T, GRUPO GERADOR 40KVA C-D, MARTELO ROMPEDOR PN 

42KG C-D, BATE ESTACA 40/80T C-D E COMP XA 175 MWD

TAMBÉM OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS   

VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA,    

OPERADOR, MONTADOR E SERVENTES/AJUDANTES, ENCA    

RGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SEJA NE-

CESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.          

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO COLOCA-    

DO/INSTALADO.                                     

28.88.30.09      TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIACONF. NCHRP 350     conjunto IDI

NíVEL DE ENSAIO 3 (100 KM/H)FORNEC.INSTAL.        

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS    

DE TRANSPORTE, CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDA    

DE DE 20T, GRUPO GERADOR 40KVA C-D, MARTELO ROMPE 

DOR PN 42KG C-D, BATE ESTACA 40/80T C-D E COMP XA 

MWD C-D, TAMBÉM OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANU-   

TENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO   

DE TURMA, OPERADOR, MONTADOR E SERVENTES/AJUDAN   

TES, ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM Q

SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.   

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO COLOCA-    

DO/INSTALADO.                                     
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CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES.

28.88.30.10      SUPORTE DUPLO METáLICO GALVANIZADO COM 6,00M CADA un IDI

SUPORTE P/ PLACAS - 4,00 X 3,00 M - FORN. IMPLANT 

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS    

DE TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO         

CICLÓPICO DE FCK DE 20MPA EM CONFECÇÃO EM BETO    

NEIRA MANUAL, CONJUTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS      

COMO ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRU        

ELAS, PARABOUTS E CHUMBADORES, CAMINHÃO GUIN      

DAUTO COM CAPACIDADE DE 15T, TAMBÉM OS CUSTOS     

 C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO     

 DE OBRA DE OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES,       

ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE   

SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.   

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE COLOCA-     

DA/INSTALADA.                                     

34.88.78.01      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CON- conj.x mes IDI

TROLADOR ELETRôNICO DE VELOCIDADE (CEV), COM OCR: 

VIA COM 02 (DUAS) FAIXAS COM MESMO SENTIDO OU NãO 

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM,  RELATÓRIO FOTOGRÁFI     

CO DO ESTADO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPA     

MENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA         

DOS EQUIPAMENTOS, NA DISPONIBILIDADE DOS EQUIPA   

MENTOS FORAM CONSIDERADOS A DEPRECIAÇÃO D         

E 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL E CUSTO DE CAPITAL.      

ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNITÁRIOS OS           

CUSTOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO TRANS         

PORTE, ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA         

20T, CONCRETO FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBA       

MENTO DE INFRAS EM SOLO, RASGOS EM ASFALTO,       

PASSAGEM DE INFRA-SECA, PASSAGEM DE CABOS,        

COLOCAÇÃO DE POSTES C/ CONJUNTO DE FIXADO         

RES COMO ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS,         

ARRUELAS, CHUMBADORES E PARABOUTS, ENERGI         

ZAÇÃO GERAL DO PONTO, INFRA PARA COMUNICA         

ÇÃO DE DADOS, ENSAIOS, REVESTIMENTO ASFÁLTI       

CO, SOFTWARES, HARDWARES, PARA-RAIO, CÂME         

RAS OCR, MITIGAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS FA         

LHAS E QUALQUER OUTRO ITEM RELACIONADO            

NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOS VALORES UNI           

TÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS C/ COM-           

BUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE         

 OBRA DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVENTES/A-         

JUDANTES, ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUAL      

QUER ITEM QUE SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA          

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO.                           

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO            

AO MÊS COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO           

CONFORME OS  ÍNDICES DE DESEMPENHO INFOR          

MADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.                     

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E 
CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES.

34.88.78.02      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CON- conj.x mes IDI

TROLADOR ELETRôNICO DE VELOCIDADE (CEV), COM OCR: 

VIA COM 03 (TRES) FAIXAS COM MESMO SENTIDO OU NãO 

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM,  RELATÓRIO FOTOGRÁFICO   

 DO ESTADO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN   

TOS, NA DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS FORAM CON

SIDERADOS A DEPRECIAÇÃO DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL 

 CUSTO DE CAPITAL. ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNIT

RIOS OS CUSTOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO TRANS 

PORTE, ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA 20T, CON

CRETO FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBAMENTO DE INFRAS

EM SOLO, RASGOS EM ASFALTO, PASSAGEM DE INFRA-SECA

PASSAGEM DE CABOS, COLOCAÇÃO DE POSTES C/ CONJUNTO

DE FIXADORES COMO ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS,

ARRUELAS, CHUMBADORES E PARABOUTS, ENERGINIZAÇÃO  

GERAL DO PONTO, INFRA PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS,  

ENSAIOS, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SOFTWARES, HARDWA

RES, PARA-RAIO, CÂMERAS OCR, MITIGAÇÃO E REGULARIZ

ÇÃO DAS FALHAS E QUALQUER OUTRO ITEM RELACIONADO  

NO TERMO DE REFERÊNCIA.                           

MEDICAO                                           

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS C/ 

COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE OBR  

A DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES, EN  

CARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SEJA

NECESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO. O   

ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS CO    

LOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS        

ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO TERMO DE      

REFERÊNCIA                                        

34.88.78.03      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CON- conj.x mes IDI

TROLADOR ELETRôNICO DE VELOCIDADE (CEV), COM OCR: 

VIA COM 04 (QUATRO)FAIXAS COM MESMO SENTIDO OU N  

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM,  RELATÓRIO FOTOGRÁFICO   

DO ESTADO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN   

TOS, NA DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS FORAM CON

SIDERADOS A DEPRECIAÇÃO DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL 

E CUSTO DE CAPITAL. ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNI

TÁRIOS OS CUSTOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO     

TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA 20T

CONCRETO FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBAMENTO DE    

INFRAS EM SOLO, RASGOS EM ASFALTO, PASSAGEM DE    

INFRA-SECA, PASSAGEM DE CABOS, COLOCAÇÃO DE POS   

TES C/ CONJUNTO DE FIXADORES COMO ABRAÇADEIRAS,   

PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES E PA     

RABOUTS, ENERGINIZAÇÃO GERAL DO PONTO, INFRA PA   

RA COMUNICAÇÃO DE DADOS, ENSAIOS, REVESTIMENTO    

ASFÁLTICO, SOFTWARES, HARDWARES, PARA-RAIO, CÂ-   

MERAS OCR, MITIGAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS   

E QUALQUER OUTRO ITEM RELACIONADO NO TERMO DE     

REFERÊNCIA. NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS  

OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCU-   

LOS, MÃO DE OBRA DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVEN-   

TES/AJUDANTES ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUAL- 

QUER ITEM QUE SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA IMPLAN-  

TAÇÃO DO SERVIÇO.                                 

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS     

COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS      

ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO TERMO DE      

REFERÊNCIA.                                       
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ANEXO III.9 - EXPLICAÇÃO E CRITÉRIOS DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E 
CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES.

34.88.78.06      DISPONIBILIZ. E MANUT. DE EQUIPAMENTO CONTROLADOR conj.x mes IDI

ELETRôNICO COMPOSTO (CEC), COM OCR: VIA COM 02    

(DUAS) FAIXAS COM MESMO SENTIDO OU NAO            

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIO,  RELA    

TÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO ANTERIOR A INSTA-     

LAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTI       

VA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, NA DISPONIBILI   

DADE DOS EQUIPAMENTOS FORAM CONSIDERADOS A        

DEPRECIAÇÃO DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL E CUSTO     

DE CAPITAL. ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNITÁ-     

RIOS OS CUSTOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO       

TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO         

PARA 20T, CONCRETO FCK 20MPA PARA BASES E CHUM    

BAMENTO DE INFRAS EM SOLO, RASGOS EM ASFALTO,     

PASSAGEM DE INFRA-SECA, PASSAGEM DE CABOS, CO     

LOCAÇÃO DE POSTES C/ CONJUNTO DE FIXADORES CO     

MO ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS      

CHUMBADORES E PARABOUTS, ENERGINIZAÇÃO GERAL      

DO PONTO, INFRA PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, EN-    

SAIOS, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SOFTWARES, HARD    

WARES, PARA-RAIO, CÂMERAS OCR, MITIGAÇÃO E RE-    

GULARIZAÇÃO DAS FALHAS E QUALQUER OUTRO ITEM      

RELACIONADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOS VALO      

RES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS C/ COM     

BUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE OBRA    

DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES,       

ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SE

JA NECESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO. 

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS     

COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS      

ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO T.R           

34.88.78.07      DISPONIBILIZ. E MANUT. DE EQUIPAMENTO CONTROLADOR conj.x mes IDI

ELETRôNICO COMPOSTO (CEC), COM OCR: VIA COM 03    

(TRES) FAIXAS COM MESMO SENTIDO OU NAO            

PRELIMINARES                                      

OS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS     

C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO      

DE OBRA DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVENTES/AJU      

DANTES, ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER    

ITEM QUE SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO   

DO SERVIÇO.                                       

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUN              

TO AO MÊS COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CON    

FORME OS ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO T.R  

34.88.78.08      DISPONIBILIZ. E MANUT. DE EQUIPAMENTO CONTROLADOR conj.x mes IDI

ELETRôNICO COMPOSTO (CEC), COM OCR: VIA COM 04    

(QUATRO) FAIXAS COM MESMO SENTIDO OU NAO          

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS    

C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE   

OBRA DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES,  

ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SE

NECESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO.     

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS     

COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS      

ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO T.R.          
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E 
CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES.

34.88.78.09      DISPONIBILIZ. E MANUT. DE EQUIPAMENTO CONTROLADOR conj.x mes IDI

ELETRôNICO COMPOSTO (CEC), COM OCR: VIA COM 05    

(CINCO) FAIXAS COM MESMO SENTIDO OU NAO           

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS    

C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE   

OBRA DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES,  

ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SE

NECESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO.     

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS     

COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS      

ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO T.R.          

34.88.78.11      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO REDU- conj.x mes IDI

TOR DE VELOCIDADE (REV), COM OCR REDUTOR-LOMBADA  

TIPO I                                            

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM,  RELATÓRIO FOTOGRÁFICO   

DO ESTADO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN   

TOS NA DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS FORAM CON 

SIDERADOS A DEPRECIAÇÃO DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL 

E CUSTO DE CAPITAL. ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES    

UNITÁRIOS OS CUSTOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO  

TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA 20T

CONCRETO FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBAMENTO DE    

INFRAS EM SOLO, RASGOS EM ASFALTO, PASSAGEM DE    

INFRA-SECA, PASSAGEM DE CABOS, COLOCAÇÃO DE POS   

TES C/ CONJUNTO DE FIXADORES COMO ABRAÇADEIRAS,   

PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES E PA     

RABOUTS, ENERGINIZAÇÃO GERAL DO PONTO, INFRA PARA 

COMUNICAÇÃO DE DADOS, ENSAIOS, REVESTIMENTO ASFÁL 

TICO, SOFTWARES, HARDWARES, PARA-RAIO, CÂMERAS OCR

MITIGAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS E QUALQUER   

OUTRO ITEM RELACIONADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.    

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS    

C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE   

OBRA DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES,  

ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SE

NECESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO.     

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS     

COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS      

ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO T.R.          
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CÓDIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO III.9 - EXPLICAÇÃO E CRITÉRIOS DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E 
CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES.

34.88.78.12      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO REDU- conjunto IDI

TOR DE VELOCIDADE (REV), COM OCR REDUTOR-LOMBADA  

TIPO II                                           

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM,  RELATÓRIO FOTOGRÁFI     

CO DO ESTADO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPA-    

MENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA         

DOS EQUIPAMENTOS, NA DISPONIBILIDADE DOS EQUI     

PAMENTOS FORAM CONSIDERADOS A DEPRECIAÇÃO         

DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL E CUSTO DE CAPITAL.     

ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNITÁRIOS OS CUS       

TOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO TRANSPORTE,      

ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA 20T, CON-      

CRETO FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBAMENTO DE       

INFRAS EM SOLO, RASGOS EM ASFALTO, PASSAGEM       

DE INFRA-SECA, PASSAGEM DE CABOS, COLOCAÇÃO       

DE POSTES C/ CONJUNTO DE FIXADORES COMO ABRA      

ÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBA     

DORES E PARABOUTS, ENERGINIZAÇÃO GERAL DO PON     

TO, INFRA PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, ENSAIOS,     

REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SOFTWARES, HARDWARES,     

PARA-RAIO, CÂMERAS OCR, MITIGAÇÃO E REGULARIZA    

ÇÃO DAS FALHAS E QUALQUER OUTRO ITEM RELACIO-     

NADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOS VALORES UNI      

TÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL,   

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE TÉCNICO,  

OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES, ENCARGOS SOCIAIS, 

EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SEJA NECESSÁRIO A PE

FEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO.                     

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS     

COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME         

OS ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO T.R.       

34.88.78.13      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO REDU- conj.x mes IDI

TOR DE VELOCIDADE (REV), COM OCR REDUTOR-LOMBADA  

TIPO III                                          

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM,  RELATÓRIO FOTOGRÁFICO   

DO ESTADO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMEN-    

TOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS        

EQUIPAMENTOS, NA DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMEN    

TOS FORAM CONSIDERADOS A DEPRECIAÇÃO DE 5 ANOS,   

CUSTO RESIDUAL E CUSTO DE CAPITAL. ESTÃO INCLUSOS 

NOS VALORES UNITÁRIOS OS CUSTOS RELATIVOS A IM    

PLANTAÇÃO COMO TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO    

GUINDAUTO PARA 20T, CONCRETO FCK 20MPA PARA BASES 

E CHUMBAMENTO DE INFRAS EM SOLO, RASGOS EM AS-    

FALTO, PASSAGEM DE INFRA-SECA, PASSAGEM DE CABOS, 

COLOCAÇÃO DE POSTES C/ CONJUNTO DE FIXADORES CO   

MO ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS,     

CHUMBADORES E PARABOUTS, ENERGINIZAÇÃO GERAL      

DO PONTO, INFRA PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, EN     

SAIOS, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SOFTWARES, HARD    

WARES, PARA-RAIO, CÂMERAS OCR, MITIGAÇÃO E REGU   

LARIZAÇÃO DAS FALHAS E QUALQUER OUTRO ITEM RE-    

LACIONADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOS VALORES     

UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS C/ COMBUS-     

TÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE    

TÉCNICO, OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES, ENCAR-      

GOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SEJA NE-

CESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO.       

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MES     

COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS      

ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO NO TERMO      

MO DE REFERÊNCIA.                                 
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO III.9 - EXPLICAÇÃO E CRITÉRIOS DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E 
CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES.

34.88.78.14      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO REDU- conj.x mes IDI

TOR DE VELOCIDADE (REV), COM OCR REDUTOR-LOMBADA  

TIPO IV                                           

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM,  RELATÓRIO FOTOGRÁFI     

CO DO ESTADO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPA     

MENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA         

DOS EQUIPAMENTOS, NA DISPONIBILIDADE DOS EQUI     

PAMENTOS FORAM CONSIDERADOS A DEPRECIAÇÃO         

DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL E CUSTO DE CAPITAL.     

ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNITÁRIOS OS CUS       

TOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO TRANSPORTE,      

ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA 20T, CON       

CRETO FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBAMENTO          

DE INFRAS EM SOLO, RASGOS EM ASFALTO, PASSA       

GEM DE INFRA-SECA, PASSAGEM DE CABOS, COLO        

CAÇÃO DE POSTES C/ CONJUNTO DE FIXADORES          

COMO ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRU        

ELAS, CHUMBADORES E PARABOUTS, ENERGIZAÇÃO        

 GERAL DO PONTO, INFRA PARA COMUNICAÇÃO DE        

DADOS, ENSAIOS, REVESTIMENTO AS FÁLTICO, SOF      

TWARES, HARDWARES, PARA-RAIO, CÂMERAS OCR,        

MITIGAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS E QUAL       

QUER OUTRO ITEM RELACIONADO NO TERMO DE           

REFERÊNCIA. NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO IN        

CLUSOS OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANUTEN          

ÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE TÉCNICO,         

OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES, ENCARGOS          

 SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SEJA NE   

CESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO.       

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO         

MÊS COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CON          

FORME OS ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS         

NO TERMO DE REFERÊNCIA.                           

34.88.78.15      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO REDU- conj.x mes IDI

TOR DE VELOCIDADE (REV), COM OCR REDUTOR-LOMBADA  

TIPO V                                            

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM,  RELATÓRIO FOTOGRÁFICO   

DO ESTADO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN   

TOS, NA DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS FORAM CON

SIDERADOS A DEPRECIAÇÃO DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL 

CUSTO DE CAPITAL. ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNITÁ

RIOS OS CUSTOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO TRANS 

PORTE, ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA 20T, CON

CRETO FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBAMENTO DE INFRAS

EM SOLO, RASGOS EM ASFALTO, PASSAGEM DE INFRA-SECA

PASSAGEM DE CABOS, COLOCAÇÃO DE POSTES C/ CONJUNTO

DE FIXADORES COMO ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS,

ARRUELAS, CHUMBADORES E PARABOUTS, ENERGINIZAÇÃO  

GERAL DO PONTO, INFRA PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS,  

ENSAIOS, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SOFTWARES, HARDWA

RES, PARA-RAIO, CÂMERAS OCR, MITIGAÇÃO E REGULARIZ

ÇÃO DAS FALHAS E QUALQUER OUTRO ITEM RELACIONADO  

NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃ

INCLUSOS OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS 

VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVE

TES/AJUDANTES, ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQ

ITEM QUE SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO DO

SERVIÇO.                                          

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS CO- 

LOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS ÍNDICES

DE DESEMPENHO INFORMADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO III.9 - EXPLICAÇÃO E CRITÉRIOS DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E 
CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES.

34.88.78.16      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO REDU- conj.x mes IDI

TOR COMPOSTO (REC), C/ OCR REDUTOR-LOMBADA TIPO I 

COMPOSTO                                          

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIO,  RELA    

TÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO ANTERIOR A INSTA-     

LAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVEN-        

TIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, NA DISPONI     

BILIDADE DOS EQUIPAMENTOS FORAM CONSIDERADOS      

A DEPRECIAÇÃO DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL E CUSTO   

DE CAPITAL. ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNITÁRIOS  

OS CUSTOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO TRANS      

PORTE, ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA 20T,    

CONCRETO FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBAMENTO       

DE INFRAS EM SOLO, RASGOS EM ASFALTO, PASSAGEM    

DE INFRA-SECA, PASSAGEM DE CABOS, COLOCAÇÃO DE    

POSTES C/ CONJUNTO DE FIXADORES COMO ABRAÇADE     

IRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES    

E PARABOUTS, ENERGINIZAÇÃO GERAL DO PONTO, INFRA  

PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, ENSAIOS, REVESTIMENTO  

ASFÁLTICO, SOFTWARES, HARDWARES, PARA-RAIO, CÂME- 

RAS OCR, MITIGAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS E   

QUALQUER OUTRO ITEM RELACIONADO NO TERMO DE RE    

FERÊNCIA. NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS 

CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,   

MÃO DE OBRA DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVENTES/AJU  

DANTES, ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM

QUE SEJA NECESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO DO SER 

VIÇO.                                             

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS     

COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS ÍNDI 

CES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO T.R.              

34.88.78.17      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO REDU- conj.x mes IDI

TOR COMPOSTO (REC), C/ OCR REDUTOR-LOMBADA TIPO II

COMPOSTO                                          

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIO,  RELA    

TÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO ANTERIOR A INSTALA    

ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA       

E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, NA DISPONIBILIDADE  

 DOS EQUIPAMENTOS FORAM CONSIDERADOS A DEPRE      

CIAÇÃO DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL E CUSTO DE CAPI  

TAL. ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNITÁRIOS OS CUS  

TOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO TRANSPORTE,      

ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA 20T, CONCRETO  

FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBAMENTO DE INFRAS EM   

SOLO, RASGOS EM ASFALTO, PASSAGEM DE INFRA-SECA,  

PASSAGEM DE CABOS, COLOCAÇÃO DE POSTES C/ CON-    

JUNTO DE FIXADORES COMO ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS,  

PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES E PARABOUTS, ENER   

GIZAÇÃO GERAL DO PONTO, INFRA PARA COMUNICAÇÃO    

DE DADOS, ENSAIOS, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SOFTWA 

RES, HARDWARES, PARA-RAIO, CÂMERAS OCR, MITIGAÇÃO 

E REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS E QUALQUER OUTRO ITEM  

RELACIONADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOS VALORES   

UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL,

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE TÉCNICO,  

OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES, ENCARGOS SOCIAIS, 

EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SEJA NECESSÁRIO A PER

FEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO.                     

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS     

COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORMEOS       

ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO T.R.          
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO III.9 - EXPLICAÇÃO E CRITÉRIOS DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E 
CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES.

34.88.78.18      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO REDU- conj.x mes IDI

TOR COMPOSTO (REC), C/OCR REDUTOR-LOMBADA TIPO III

COMPOSTO                                          

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIO,  RELA    

TÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO ANTERIOR A INSTALA    

ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA       

E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, NA DISPONIBILIDADE  

DOS EQUIPAMENTOS FORAM CONSIDERADOS A DEPRE       

CIAÇÃO DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL E CUSTO DE CAPI  

TAL. ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNITÁRIOS OS      

CUSTOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO TRANSPOR      

TE, ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA 20T, CON   

CRETO FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBAMENTO DE       

INFRAS EM SOLO, RASGOS EM AS FALTO, PASSAGEM      

DE INFRA-SECA, PASSAGEM DE CABOS, COLOCAÇÃO       

DE POSTES C/ CONJUNTO DE FIXADORES COMO ABRA      

ÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUM       

BADORES E PARABOUTS, ENERGIZAÇÃO GERAL DO         

PONTO, INFRA PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, EN        

SAIOS, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SOFTWARES,         

HARDWARES, PARA-RAIO, CÂMERAS OCR, MITIGAÇÃO      

E REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS E QUALQUER OUTRO       

ITEM RELACIONADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.          

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS    

C/ COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE   

OBRA DE TÉCNICO, OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES   

ENCARGOS SOCIAIS, EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SE-

JA NECESSÁRIO A PERFEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO. 

MEDICAO                                           

SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS COLOCADO/  

INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS ÍNDICES DE    

DESEMPENHO INFORMADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.     

34.88.78.20      DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO REDU- conj.x mes IDI

TOR COMPOSTO (REC), C/ OCR REDUTOR-LOMBADA TIPO V 

COMPOSTO                                          

PRELIMINARES                                      

NOS VALORES UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS O PROJETO    

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE      

FISCALIZAÇÃO E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIO,  RELA    

TÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO ANTERIOR A INSTALA    

ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA       

E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, NA DISPONIBILIDADE  

DOS EQUIPAMENTOS FORAM CONSIDERADOS A DEPRECIA    

ÇÃO DE 5 ANOS, CUSTO RESIDUAL E CUSTO DE CAPITAL. 

ESTÃO INCLUSOS NOS VALORES UNITÁRIOS OS CUSTOS    

RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO COMO TRANSPORTE, ESCA     

VAÇÃO, CAMINHÃO GUINDAUTO PARA 20T, CONCRETO      

FCK 20MPA PARA BASES E CHUMBAMENTO DE INFRAS      

EM SOLO, RASGOS EM ASFALTO, PASSAGEM DE INFRA-SECA

PASSAGEM DE CABOS, COLOCAÇÃO DE POSTES C/ CONJUN  

TO DE FIXADORES COMO ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, POR 

CAS, ARRUELAS, CHUMBADORES E PARABOUTS, ENERGIZA  

ÇÃO GERAL DO PONTO, INFRA PARA COMUNICAÇÃO DE DA  

DOS, ENSAIOS, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SOFTWARES,  

HARDWARES, PARA-RAIO, CÂMERAS OCR, MITIGAÇÃO E RE 

GULARIZAÇÃO DAS FALHAS E QUALQUER OUTRO ITEM RE-  

LACIONADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOS VALORES     

UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS C/ COMBUSTÍVEL,

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÃO DE OBRA DE TÉCNICO,  

OPERADOR E SERVENTES/AJUDANTES, ENCARGOS SOCIAIS, 

EPIS, BDI E QUALQUER ITEM QUE SEJA NECESSÁRIO A PE

FEITA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO.                     

MEDICAO                                           

O ITEM SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO AO MÊS     

COLOCADO/INSTALADO E FUNCIONANDO CONFORME OS      

ÍNDICES DE DESEMPENHO INFORMADOS NO T.R.          
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

ANEXO IV.1 

MODELO DA DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 5.1.5.1. DO EDITAL 

 

 

Nome completo: ______________________________________________________, 

CPF nº:  ___________________________, 
 

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar da Concorrência nº. 145/2023, Processo SEI 

Nº 139.00023293/2023-04:  

 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego no que se 

refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição 

Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998; 

 

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do 

subitem 2.2 deste Edital; 

 

c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição 

Federal; e  

 

d) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo 

único do artigo 117 da Constituição Estadual. 

 

 
(Local e data). 

 
_______________________________ 
(Nome/assinatura do Representante Legal) 
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 
 

ANEXO IV.2 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS OU 

SUBPRODUTOS FLORESTAIS DE ORIGEM NATIVA DA FLORA BRASILEIRA, NOS 

TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 66.819/2022 

 

 

 

Nome completo: ______________________________________________________, 

CPF nº: _____________________________ 

 
 

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 

66.819/2022, que o licitante ________________________ nome empresarial), 

interessado em participar da Concorrência nº 145/2023, Processo SEI 

N° 139.00023293/2023-04, no caso de utilização na execução do objeto desta 

licitação de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira 

referidos no artigo 1º do Decreto Estadual n° 66.819/2022, cumprirá a obrigação de 

proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no 

CADMADEIRA. 

 

Tenho ciência de que o descumprimento do referido decreto poderá acarretar a 

rescisão do contrato, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, 

observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da 

responsabilização na esfera criminal. 

 

  

 

(Local e data). 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do Representante Legal) 
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

ANEXO IV.3 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS OU 

SUBPRODUTOS DE ORIGEM MINERAL REFERIDOS NO DECRETO ESTADUAL Nº 67.409/2022 

 

 

 

Nome completo: ______________________________________________________________________ 

CPF nº: __________________________________ 

 
DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 67.409/2022, que o licitante 

________________________ nome empresarial), interessado em participar da Concorrência 

nº 145/2023, Processo SEI N° 139.00023293/2023-04, no caso de utilização na execução do objeto desta 

licitação de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto Estadual 

nº 67.409/2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com 

inscrição validada no CADMINÉRIO. 

 

Tenho ciência de que o descumprimento do referido decreto poderá acarretar a rescisão do contrato, bem 

como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares 

pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera criminal. 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do Representante Legal) 
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

 
ANEXO IV.4 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO 

E DERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 

Nº 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018 

 

 

 

Nome completo: ______________________________________________________, 

CPF nº: _______________________________, 
 

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual 

nº 16.775/2008, que o licitante ________________________ (nome empresarial), 

interessado em participar da Concorrência nº. 145/2023, Processo SEI 

Nº 139.00023293/2023-04, se compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 

12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de 

produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou 

asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua 

composição. 

 

 

(Local e data) 
 

________________________________________________ 
(Nome/assinatura do Representante Legal) 
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CONCORRÊNCIA No 145/2023 
 

ANEXO IV.5  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – OBRAS E/OU SERVIÇOS 
 

 
 
Declaramos para os devidos fins que: 

 

Temos ciência da legislação ambiental vigente, das Instruções de Projeto – IP e das Especificações 
Técnicas de Serviços – ET do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - 
DER/SP, e Normas do Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transportes – DNIT, quando 
aplicáveis, cuja observância e cumprimento se faz obrigatória, as atividades objeto deste Edital, bem 
como, e que: 

 

1. ratificamos que temos ciência da Lei Federal Nº 9.605/98 - Lei que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de 
Crimes Ambientais, a qual no seu Artigo 2º menciona que "o preposto, dentre outros, de 
pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, 
quando podia agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis". 

2. tomamos conhecimento das normas aplicáveis relativas à proteção do meio ambiente, as quais 
serão observadas durante a execução das obras e serviços previstos neste Edital, com vistas à 
eliminação ou minimização dos impactos ambientais das mesmas; 

3. temos ciência dos estudos e projetos, bem como conteúdo da Licença Ambiental Prévia, das 
Licenças Ambientais de Instalação, das Autorizações, de suas respectivas restrições, 
condicionantes e exigências ambientais, e ações de monitoramento previstas, quando couber; 

4. temos ciência de que não podemos intervir em Áreas de Preservação Permanente – APP e 
suprimir ou podar vegetação nativa, sem a competente Licença e/ou Autorização do órgão 
ambiental competente; 

5. temos ciência que devemos manter em nossos canteiros de obras, sob guarda do responsável 
pela execução das obras, as licenças e autorizações ambientais, bem como afixar placas nas 
frentes de obras com os números dos processos de licenciamento ambiental; 

6. responsabilizamo-nos pelo efetivo atendimento às exigências relativas á execução das obras e 
serviços previstas nas Licenças e Autorizações Ambientais da rodovia assumindo as condições 
de validade das mesmas sem custos adicionais ao DER/SP, quando couber; 

7. responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento das 
exigências ambientais, bem como pela elaboração dos relatórios e documentações relativas 
aos licenciamentos ambientais, sem custos adicionais ao DER/SP; 

8. responsabilizamo-nos pela obtenção das autorizações, outorgas e licenciamentos específicos 
para as áreas de apoio fora da faixa de domínio da rodovia e em locais sem restrição 
ambiental, do canteiro de obras e demais requisitos necessários à regularização das obras e 
ações previstas nesta Licitação, junto aos órgãos a nível Federal, Estadual e Municipal (DNPM, 
IPHAN, FUNAI, , DAEE, CETESB e etc.), quando necessários, bem como o pagamento das 
respectivas taxas; 

9. assumimos toda a responsabilidade pela execução das obras provisórias e permanentes de 
proteção ambiental, em especial as de proteção aos corpos d’água, de forma a evitar o 
assoreamento e poluição destes; 

10. assumimos toda a responsabilidade de controle ambiental das obra e serviços, constantes ou 
não do Plano de Controle Ambiental e do plano de trabalho da obra, acompanhadas pela 
Consultora e autorizadas pelo DER, buscando a proteção do meio ambiente e/ou a 
minimização de impactos ambientais 
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11. assumimos toda a execução e os custos inerentes à conservação, manutenção recuperação e 
o monitoramento ambiental das instalações, canteiro de obras, e recolhimento de resíduos; 

12. assumimos a responsabilidade pela execução e ônus da limpeza de entulhos, focos de 
proliferação endêmicas, higiene e pela qualidade sócio-ambiental da obra; 

13. responsabilizamo-nos pelo armazenamento e destinação adequada dos resíduos sólidos e 
líquidos oriundos das obras e serviços, em acordo com a legislação vigente;  

14. responsabilizamo-nos pelas alterações no projeto ocorridas em função de solicitação nossa 
e/ou em decorrência de ação de nossa responsabilidade, objeto do presente edital; 

15. assumimos, sem repasse para o DER/SP, toda a responsabilidade por danos e ônus, inclusive 
os pagamento das multas que venham a ser associados às obras ora licitadas, motivados pelo 
não cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos; 

16. assumimos sem repasse para o DER/SP, toda a responsabilidade por danos e ônus causados 
a terceiros e proprietários lindeiros, por descumprimento da legislação ambiental e por 
negligencia na execução das obras e serviços rodoviários sem as medidas de proteção ao 
meio ambiente; 

17. assumimos o compromisso em atender as empresas de supervisão ambiental das obras 
contratadas pelo DER; 

18. assumimos o compromisso em permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto no 
Parágrafo 3º do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90; 

19. concluídas as obras, responsabilizamo-nos pela entrega ao DER/SP do Relatório de Controle 
Ambiental com o atendimento das condicionantes ambientais, para a obtenção da 
manifestação quanto a regularidade ambiental das obras e serviços, de cuja aprovação 
dependerá a liberação das cauções contratuais; 

20. Responsabilizamo-nos pela aplicação e cumprimento  da Legislação Ambiental Vigente, 
sempre que necessárias, tanto as constante da presente Declaração de Responsabilidade 
Ambiental, quanto as que não constam no índice abaixo; 

21. índice da Legislação constante da presente Declaração de Responsabilidade Ambiental:  

• Constituição Federal de 1988, Artigo 225 que dispõe: “todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações”. 

• Lei Federal N° 12.651, de 25 de maio de 2012, dispõe sobre a proteção de vegetação nativa. 

• Resolução CONAMA N° 369, de 28 de março de 2006, dispõe sobre os casos excepcionais, 
de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP. 

• Lei Federal 6.938/81: instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e estabeleceu a 
obrigatoriedade de licenciamento para atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos 
naturais. 

• Lei Federal 7.347/85: lei de interesses difusos que trata da ação civil pública de 
responsabilidades por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, e ao patrimônio 
artístico, turístico ou paisagístico. A ação pode ser requerida pelo Ministério Público, a pedido 
de qualquer pessoa, ou por uma entidade constituída há pelo menos um ano. Normalmente 
ela é precedida por um inquérito civil. 

• Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais): dispõe sobre os crimes contra danos 
ambientais, ressaltando as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. Ela foi regulamentada pelo Decreto 3.179/99, que 
dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente. 
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• Decreto Federal 24.643/34 (Decreta o Código de Águas): que discrimina as águas e sua 
propriedade, determinando concessão, autorização e penalidades. 

• Lei Federal 9.433/97: institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

• Instrução Técnica DPO N° 001, de 30 de julho de 2007, atualizada em 21/12/12, que trata 
dos requerimentos, documentação técnica associada e seus instantes de apresentação ao 
DAEE, relativos à outorga de canalizações, travessias e barramentos, denominadas, 
genericamente, de interferências nos recursos hídricos superficiais. 

• Decreto Federal 99.274/90: estabeleceu a sistemática de licenciamento em três etapas: a 
Licença Prévia – LP, após análise do EIA/RIMA, que estabelece a viabilidade ambiental do 
empreendimento; a Licença de Instalação – LI, que autoriza o inicio das obras; e a Licença de 
Operação – LO, após a conclusão das obras, atestando o cumprimento de todas as 
exigências ambientais feitas nas etapas anteriores do licenciamento. 

• Decreto Nº 49.674/2005: estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de 
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia 
contratados pelo Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 

• Lei 997, de 31 de maio de 1976, Lei Estadual de Controle da Poluição do Meio Ambiente. 

• Decreto Estadual N° 8.488/76, alterado pelo Decreto n° 54.487/09, que dispõe sobre a 
prevenção e o controle da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo.   

• Lei Federal N° 12.3095, de 02 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos.  

• Lei Estadual n° 12.300/06, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos no Estado de 
São Paulo, e defini princípios e diretrizes.  

• Resolução CONAMA N° 307, de 05 de julho de 2002, estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

• Lei Federal N° 9.985, de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências. 

• Decreto Nº 6.848, de 14 de maio de 2009, altera e acrescenta dispositivos ao Decreto no 
4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental. 

• Decreto N° 53.146, de 20 de junho de 2008, define os parâmetros para a implantação, gestão 
e operação de estradas no interior de Unidades de Conservação de Proteção Integral no 
Estado de São Paulo. 

• Resolução CONAMA N° 428, de 17 de dezembro de 2010, dispõe, no âmbito do 
licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da 
Unidade de Conservação, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela 
administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a 
EIA-RIMA. 

• Resolução SMA N° 85, de 23 de outubro de 2012, dispõe, no âmbito do licenciamento 
ambiental, sobre a autorização dos órgãos responsáveis pela administração de unidades de 
conservação. 

• Lei Federal nº. 11.428, de 22.12.2006 (Lei da Mata Atlântica), que estabelece proteção 
específica para a vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

• Resolução CONAMA N° 01, de 31 de janeiro de 1994 e Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP 
N° 001, de 17 de fevereiro de 1994, definem vegetação primário e secundária nos estágios 
pioneiro, inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os 
procedimentos de licenciamento de exploração de vegetação nativa no Estado de São Paulo. 
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• Instrução Normativa IBAMA nº 5, de 20 de abril de 2011, estabelece critérios e procedimentos 
para as análises dos pedidos e concessões de anuências prévias para a supressão de 
vegetação de mata atlântica primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de 
regeneração.  

• Lei nº. 13.542, de 08.05.2009, que “Altera a denominação da CETESB – Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental e dá nova redação aos artigos 2º 10º da Lei nº 118, de 
29.06.73”. 

• Lei nº. 13.550, de 02.06.2009, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 
do Bioma Cerrado no Estado. 

• Resolução SMA 064, de 10 de setembro de 2009, dispõe o detalhamento das fisionomias da 
Vegetação Cerrado e de seus estágios de regeneração, conforme Lei Estadual N° 13.550/09, 
e dá providências correlatas. 

• Resolução CONAMA N° 417, de 23 de novembro de 2009, dispõe sobre parâmetros básicos 
para definição de vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação 
de Restinga na Mata Atlântica e dá outras providências. 

• Resolução CONAMA 001/86: definiu quais empreendimentos deverão ser licenciados por 
meio de Estudos de Impacto Ambiental – EIA/RIMA. 

• Resolução CONAMA 237/97: alterou aspectos da Resolução CONAMA 001/86, explicitando 
melhor a distribuição de responsabilidades de licenciamento. 

• Resolução SMA 54/04: dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental no 
âmbito do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental – DAIA, da Coordenadoria de 
Licenciamento Ambiental e de Proteção de Recursos Naturais – CPRN da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente. 

• Resolução SMA 30/00: dispõe sobre o cadastro e o licenciamento ambiental de intervenções 
destinadas às áreas de apoio de obras rodoviárias em locais sem restrição ambiental. 

• Resolução SMA 47/03: que altera e amplia a Resolução SMA 21/01; fixa a orientação para 
reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá providências correlatas. 

• Resolução SMA 84, de 12 de setembro de 2013, dispõe sobe a autorização de supressão de 
arbóreos nativos isolados. 

• Decisão de Diretoria N° 287/2013/V/C/I, de 11 de setembro de 2013, dispõe sobre 
procedimentos para autorização de supressão de exemplares arbóreos nativos isolados. 

• Resolução SMA 08, de 31 de janeiro de 2008, fixa a orientação para reflorestamento 
heterogêneo de áreas degradadas e dá providências. 

• Resolução SMA-40, de 21.09.2007, que dispõe sobre a execução do Projeto Estratégico 
Desmatamento Zero. 

• Resolução CONAMA 01, de 08 de março de 1990, dispõe sobre critérios de padrões de 
emissão de ruídos.  

• Decisão de Diretoria N° 100/2009/P, de 19 de maio de 2009, dispõe sobre a aprovação do 
Procedimento para Avaliação de Níveis de Ruído em Sistemas Lineares de Transporte. 

• Decisão de Diretoria N° 389/2010/P, de 21/12/2010, dispõe sobre a aprovação da 
Regulamentação de níveis de ruído em sistemas lineares de transportes localizados no 
Estado de São Paulo. 

• Portaria DEPRN N° 42, de 23 de outubro de 2000, estabelece procedimentos iniciais relativos 
à fauna silvestre para instrução de processos de licenciamento.  
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• Resolução SMA N° 22, de 30 de março de 2010, dispõe sobre a operacionalização e 
execução das licenças ambientais, que exigem supressão relevante de vegetação nativa, 
especialmente aquelas que promovem interferências no fluxo de fauna silvestre. 

• Resolução SMA N° 25, de 30 de março de 2010, estabelece os critérios de gestão de fauna 
silvestre, no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente. 

• Decreto N° 59.263, de 5 de junho de 2013, regulamenta a Lei 13.577, de 8 de julho de 2009, 
que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e 
gerenciamento de áreas contaminadas. 

• Decisão de Diretoria N° 103, 2007/C/E, de 22 de junho de 2007, dispõe sobre o procedimento 
de áreas contaminadas. 

• Decisão de Diretoria N° 154/2013/C, de 07/05/2013, dispõe sobre o Programa de 
Gerenciamento de Riscos para Administradores de Rodovias para o Transporte de Produtos 
Perigosos – PGR Rodovias. 

• Decreto Estadual Nº 66.189, de 06 de junho de 2022, cria o Cadastro Estadual das Pessoas 
Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem 
nativa da flora brasileira – CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisição de 
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de São Paulo. 

• Resolução SMA Nº 34, de 27 de agosto de 2003, dispõe sobre as medidas necessárias à 
proteção do patrimônio arqueológico e pré-histórico quando do licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades potencialmente causadores de significativo impacto ambiental, 
sujeitos à apresentação de EIA/RIMA, e dá providências correlatas; 

• Portaria IPHAN 07, de 1º de dezembro de 1988, que estabelece os procedimentos 
necessários à comunicação prévia, às permissões e autorizações para pesquisas e 
escavações arqueológicas. 

• Portaria IPHAN 230, de 17 de dezembro de 2002, que compatibiliza as etapas dos estudos 
de arqueologia preventiva com as fases do licenciamento ambiental. 

• Temos ciência da obrigatoriedade de cumprimento da Lei Estadual nº 12.684, de 26/07/2007, 
que proíbe o uso no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que 
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos ou outros minerais que, acidentalmente 
tenham fibras de amianto na sua composição. 

 

Assumimos, ainda, a responsabilidade que esta Declaração de Responsabilidade Ambiental não se 
exaure na legislação consignada. 

 
Local e data 

 
 

______________________________________ 
Representante Legal 

(com carimbo de identificação) 
RG nº (ou equivalente para empresa estrangeira) 
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CONCORRÊNCIA No 145/2023 
 

ANEXO IV.6
 

MODELO DE CÁLCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE 
LIQUIDEZ PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
  

Empresa: 
 

Patrimônio Líquido 
R$ 

Em    ................. 

(Patrimônio Liquido x Variação da IGP 
– DI/FGV) 

Liquidez Geral 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

≥ a 1,50 
(maior ou igual a um vírgula cinquenta) 

 

Liquidez Corrente 
 

    Ativo Circulante      
Passivo Circulante 

≥ a 1,50 
(maior ou igual a um vírgula cinquenta) 

 

Grau de Endividamento  
 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Total 

≤ a 0,50  
(menor ou igual a cinquenta centésimos) 

 

 

 

Obs: 

1 – Os dados do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exígiveis e apresentados na forma da lei, poderão ser atualizados por índices oficiais (IGP 

– DI/FGV – Índice Geral de Preços), quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta. 

 
2 – O critério de arredondamento na segunda casa decimal, deverá obedecer a norma NBR 
5891/77 da ABNT. 
 
 
Data:                                    __________________________ 
          Representante Legal 

 (com carimbo de identificação) 
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CONCORRÊNCIA Nº. 0145/2023 

ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 

PROCESSO SEI! Nº 139.00023293/2023-04   

CONTRATO n.° ....../2023  

 

Termo de contrato celebrado entre a Secretaria de Meio 

Ambiente, Infraestrutura e Logística, por meio do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

São Paulo e a empresa  Clique aqui para digitar texto., 

tendo por objeto a Contratação de serviços de 

fiscalização do controle de velocidade e contagem 

classificatória, nas rodovias localizadas no Estado de 

São Paulo sob circunscrição do DER/SP, divididos em 

14 lotes.  

 

 

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, por meio do DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER/SP, com sede na Avenida do 

Estado, nº 777, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 43.052.497/0001-02, doravante designado 

“CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Senhor Sergio Henrique Codelo Nascimento, 

Superintendente, CPF: 981.034.157-15 -  RG: 018.458.733-5 - SSP/SP, no uso da competência 

conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, bem como pela Portaria SUP/DER-

069-19.09.2018 e, do outro lado, a empresa.........................., Inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº ..................., com sede na............................, na cidade 

de ...................., Estado de ........................... denominada “CONTRATADA”, neste ato representada pelo  

Senhor(a) (Clique aqui para digitar texto), portador do RG nº (Clique aqui para digitar texto) e CPF nº 

(Clique aqui para digitar texto), em face da adjudicação efetuada no certame licitatório indicado em 

epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às normas da Lei Estadual n° 

6.544/1989, Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante 

as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviços de fiscalização do controle de 

velocidade e contagem classificatória, nas rodovias localizadas no Estado de São Paulo sob 

circunscrição do DER/SP, divididos em 14 lotes, de acordo com as especificações técnicas 
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constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 

do processo administrativo em epígrafe, obedecidas às normas técnicas da ABNT. 

 Lote ...... (descrever o nº do lote) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade 

requeridas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pelas normas mencionadas no 

preâmbulo durante toda a sua vigência, nos termos do parágrafo único do artigo 191 c/c o inciso II do 

artigo 193 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços deverá ter início a contar da emissão A execução das obras e serviços deverá 

ter início a contar da emissão da Primeira Nota de Serviço que será fornecida em até 30 (trinta) dias a 

partir da data de celebração do contrato, obedecidas as condições estabelecidas no Termo de 

Referência que consta no Anexo I e no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no preâmbulo deste contrato, correndo 

por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à sua plena e adequada execução, em 

especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro reapresentado quando da 

assinatura da Primeira Nota de Serviço e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia 

celebração de Termo Aditivo. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e instrumentais 

à execução do objeto deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE, quando houver. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA  

Prazo de Vigência do contrato é de 14 (quatorze) meses, contados a partir da data de sua 

celebração, compreendendo o prazo de execução dos serviços, 30 (trinta) dias para emissão da Nota de 

Serviço e mais 30 (trinta) dias para expedição do Termo de Conclusão, podendo ser prorrogado 

mediante a celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação do cronograma físico-financeiro. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração 

do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Prazo de Execução dos serviços é de 12 (doze) meses, a contar da emissão da Primeira Nota de 

Serviço, que será fornecida em até 30 (trinta) dias, a partir da data de celebração do contrato, 

prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses nos termos do 

inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, desde que não seja denunciado formalmente por qualquer das 

partes, com antecedência mínima de 03 (três) meses. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA deverá comunicar em até 05 (cinco) dias a conclusão dos serviços, sendo expedido 

pelo DER/SP em até 15 (quinze) dias o Termo de Conclusão. 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui Anexo I do 

Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas 

federal e estadual sobre licitações, cabe: 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS 

I. - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo 

deste termo; 

II. Executar os serviços contratados, obedecendo o Termo de Referência, normas técnicas, 

especificações dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instruções da fiscalização do 

CONTRATANTE, bem como a boa técnica; 

III. Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e uso/locação dos 

equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato; 

IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por seu 

preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 
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V. Contratar e manter, durante toda a execução contratual, os seguintes seguros, encaminhando cópia 

ao CONTRATANTE das respectivas apólices e eventuais alterações ou substituições: 

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura de danos 

corporais ou materiais a terceiros em consequência da execução de obra; 

b) contra acidentes do trabalho; e 

c) outros exigidos pela legislação pertinente; 

VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes: 

a)  de acidentes do trabalho que não forem cobertas pelo seguro da CONTRATADA; 

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de terceiros; 

c) de defeitos ou incorreções dos serviços executados pela CONTRATADA e eventuais 

subcontratadas; 

d) de destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via pública adjacente à obra; 

e) da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, da obra danificada por incêndio ou 

qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro; 

VII. Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados acidentados ou 

com mal súbito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as responsabilidades daí decorrentes; 

VIII. Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos serviços a serem 

executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer 

perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer; 

IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA que estarão 

atuando na execução das obras em questão, atualizando sempre que necessários e/ou quando houver 

alterações; 

X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua propriedade, bem 

como aqueles provenientes de remoções para reutilização e/ou os fornecidos para a execução da obra 

objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua guarda e distribuição; 

XI. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, devendo 

observar as exigências emanadas do SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho, bem como as orientações da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) , de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), ou PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente 

de Trabalho na Industria da Construção), quando for o caso; 

XII. Manter na obra equipe técnica especializada, e em número suficiente para cumprir o prazo de 

execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória para início dos serviços a apresentação 

de fichas de registro dos funcionários que estarão lotados na obra, inclusive terceirizados.  

XIII. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, para 

receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização a assistência necessária ao 

desempenho das suas tarefas; 
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XIV. Providenciar a confecção e instalação, em lugar visível do canteiro, de placa da obra, de acordo 

com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE; 

XV. Assegurar livre acesso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender a eventuais 

exigências no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE; 

XVI. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 

CONTRATANTE; 

XVII. Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer vícios e defeitos provenientes 

da execução do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade pela segurança e solidez dos 

trabalhos executados, seja em razão dos materiais, seja em razão do solo, nos termos do artigo 618 do 

Código Civil; 

XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990); 

XIX. Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços ao CONTRATANTE 

por força deste contrato, bem como qualquer outro documento ou comprovação que seja solicitado; 

XX. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no Termo de 

referência (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite-se”, licenças ambientais, alvarás, etc.); 

XXI. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI a seus empregados, instruindo-os quanto 

ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilização; 

XXII. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução do 

objeto do contrato; 

XXIII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com 

similares de propriedade do CONTRATANTE; 

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso de 

qualquer bebida alcoólica ou entorpecente de qualquer espécie; 

XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for considerada 

inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE; 

XXVI. Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com fotografia recente; 

XXVII. Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, quanto à 

prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE; 

XXVIII. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar 

durante a execução dos serviços; 

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os esclarecimentos 

que lhe forem solicitados; 
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XXX. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros; 

XXXI. Submeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato mudanças 

pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração quantitativa ou qualitativa de objeto 

nem resultem em majoração de custos ao CONTRATANTE; 

XXXII. A CONTRATADA ratificará a permanência do Responsável Técnico apresentado na licitação, 

bem como indicará preposto idôneo, provendo-o dos meios necessários ao bom desempenho de suas 

funções, nos termos a seguir: 

a) A CONTRATADA obriga-se a manter até o final da execução do contrato como 

RESPONSAVEL TÉCNICO o mesmo profissional que comprovou a experiência na licitação 

devidamente registrado no CREA, podendo ser substituído por profissional de qualificação 

equivalente, desde que previamente autorizada pelo DER/SP. 

b) A CONTRATADA indicará preposto com atribuição compatível ao objeto do contrato, o qual 

deverá permanecer no local da execução dos serviços; 

b.1) A CONTRATADA obriga-se a substituir o preposto ou qualquer funcionário que a 

fiscalização do DER/SP julgar necessário, no prazo não superior à 24 (vinte e quatro) horas; 

b.2)  O preposto não poderá se vincular a outro contrato do DER/SP durante o mesmo 

período. Excepcionalmente em até 03 (três) contratos na mesma regional e trechos 

subsequentes. 

XXXIII. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do 

contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas aplicáveis; 

XXXIV. Acatar todas as determinações do CONTRATANTE quanto à interpretação de projetos e 

desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diário de Ocorrências” todas as observações 

apresentadas pela fiscalização; 

XXXV. Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes aos produtos, 

projetos, soluções e documentos congêneres desenvolvidos pela CONTRATADA e seus subcontratados, 

inclusive sobre eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, permitindo ao 

CONTRATANTE distribui-los, alterá-los e utilizá-los sem limitações; 

XXXVI. Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços contratados sem que 

haja o devido aditamento contratual; 

XXXVII. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à 

proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações 

coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, 

transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do 

objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando as normas legais e 

regulamentares aplicáveis. 
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XXXVIII.  A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos, devidamente assinado pelo 

Engenheiro Civil na Coordenadoria de Gestão de Contratos e Convênios – CCP quando da emissão da 

Primeira Nota de Serviço. 

• o cronograma físico-financeiro ajustado de acordo com a data do início da execução das 

obras e serviços fixados na primeira Nota de Serviço, devidamente assinado pelo preposto e 

pelo gestor do contrato, constando o número do CREA e ART; 

• documentação do responsável técnico, preposto e relação da equipe técnica (quando 

houver); 

• comprovante de regularidade junto ao CREA (ART, carteira profissional, anuidade); 

• certidão de registro da empresa no CREA; 

• comprovante de vínculo empregatício do profissional na empresa. 

XXXIX. A CONTRATADA responderá civilmente pelos danos que acarretar à Administração Pública 

e/ou a terceiros, desde que decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos do artigo 70, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que, a fiscalização e acompanhamento pela Administração não 

elimina nem reduz a responsabilidade civil da CONTRATADA. 

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

XL. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou 

se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie 

relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos 

seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados; 

XLI. Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos 

à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do 

Decreto Estadual nº 67.301/2022, abstendo-se de práticas como as seguintes: 

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 

terceira pessoa a ele relacionada;  

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 

dos atos ilícitos previstos em Lei;  

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

d) no tocante a licitações e contratos:  

i. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

ii. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público;  

iii. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

iv. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
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v. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo; 

vi. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em 

lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

ou  

vii. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

Administração Pública; 

e) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 

intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 

fiscalização do Sistema Financeiro Nacional; 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

XLII. Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, preservando a fauna e a 

flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho adequado às 

exigências de limpeza, higiene e segurança; 

XLIII. No caso de utilização na execução do objeto deste Contrato de produtos ou subprodutos florestais 

de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 66.819/2022. Proceder 

às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA; 

XLIV. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual 

proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer 

tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua 

composição, em atendimento ao disposto na Lei Estadual nº 16.775, de 22 de junho de 2018. 

XLV. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para 

executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizadas que, por sua 

culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente; 

XLVI. Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, obedecendo, no que 

couber, aos seguintes procedimentos: 

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

reservação de material para usos futuros;  

b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 

ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a 

sua utilização ou reciclagem futura; 

c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas; 
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d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas. 

XLVII. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 

Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou ao 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso; 

XLVIII. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo órgão 

ambiental federal, estadual ou municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

I- Expedir ordem de início dos serviços; 

II- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas deste instrumento, o Edital da licitação e os termos de sua proposta; 

III- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato; 

IV- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma físico-financeiro e os termos deste 

ajuste; 

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

VI-  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-

se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas físicas do 

CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de segurança 

internas; 

VIII- Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso; 

IX- Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar, em tempo hábil, de 

modo a não prejudicar o andamento dos trabalhos; 

X- Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

XI- Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, 

administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do objeto a 

que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em 

especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes. 
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CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 

O CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados, vistorias 

que terão por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execução contratual, bem como realizar as 

medições dos serviços efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em 

parte, das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Todas as vistorias serão acompanhadas pelo engenheiro indicado pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e 

prepostos. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A contratação será gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresária contratada para esta 

finalidade.  

 

PARÁGRAFO QUARTO 

É vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os empregados da 

CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela indicados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO  

O valor total da contratação é de R$ ______________ (______________________). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No valor total para a execução do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e 

Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão de obra; serviços 

de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de 

lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; 

tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; 

encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade 

econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos 

e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; 

depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da 

obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação, 

perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, 

torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das 

vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderá deixar de cumprir as 

obrigações avençadas perante o CONTRATANTE, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-

financeiro com base na alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele 

regime tributário diferenciado. 

 

CLAUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito orçamentário 

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.1605.4903.000 – Fonte de Recurso: 175320001 - Natureza da 

Despesa: 339039. 

 

PARAGRÁFO ÚNICO 

Quando a execução do contrato se protrair para além do presente exercício financeiro, as despesas em 

cada exercício subsequente ao inicial correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas 

da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

 

CLÁUSULA NONA – MEDIÇÕES 

As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de início dos 

serviços e serão encerradas no 15º (décimo quinto) dia de cada mês. Sob pena de não realização, as 

medições devem ser precedidas de solicitação da CONTRATADA, com antecedência de 3 (três) dias, 

instruída com os seguintes elementos: 

 

I. relatórios escrito e fotográfico; 

II. cronograma refletindo o andamento dos serviços; 

III. quando o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no serviço é, 

exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos ou subprodutos florestais de 

origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 66.819/2022, declaração 

sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição 

validada no CADMADEIRA; 

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da 

Origem dos Produtos Florestais – SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de 

aquisição dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 66.819/2022, e o 

registro de sua destinação final; 

V. quando o caso, de utilização de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do 

Decreto Estadual nº 67.409/2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas 

aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO; 
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VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de origem mineral 

referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto Estadual nº 67.409/2022 de pessoa jurídica com inscrição 

validada no CADMINÉRIO; 

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra, tais 

como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o 

controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas cópias, que serão 

autenticadas pelo servidor responsável pela recepção. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades 

medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, 

memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O DER/SP confrontará os dados do relatório com os de sua medição, e no prazo de 03 (três) dias, 

comunicará sua aceitação ou eventuais divergências que, se persistirem, serão analisadas e resolvidas 

impreterivelmente na próxima medição. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A não apresentação do relatório pela CONTRATADA, no prazo estipulado no parágrafo terceiro, 

implicará na transferência do vencimento da medição juntamente com a do mês subsequente à sua 

entrega, sem encargos para o DER/SP. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Independentemente da apresentação ou não do relatório pela CONTRATADA, caberá à Fiscalização do 

DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o caso, as multas contratuais 

cabíveis. 

PARÁGRAFO SEXTO 

As medições obedecerão ao estabelecido nas normas, instruções, Termo de Referência e tabelas 

integrantes do contrato. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Os valores das medições mensais não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) do previsto no 

cronograma vigente, seja para aumento ou redução, sem a prévia autorização do Superintendente ou 

Diretor responsável pelo contrato e consequente formalização em processo próprio. 

PARÁGRAFO OITAVO 

Quantidades de serviços apontados indevidamente em qualquer medição, na ocorrência de estorno, os 

preços unitários serão os corrigidos nessa data. 

PARÁGRAFO NONO 

As medições mensais devem incluir todos os serviços executados no período a que se refere, no modo 

que a medição correspondente ao último mês do prazo contratual seja também a última medição do 

contrato. 
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A medição final que é uma avaliação da situação financeira do contrato será realizada para informar a 

situação quanto aos créditos e aos débitos entre as partes. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, sendo 

que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 

Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação cadastral 

do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n° 66.819/2022, 

bem como instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo cadastramento e com as 

cópias de documentos indicadas no caput desta Cláusula, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas 

concluídas do cronograma físico-financeiro da obra, nos termos desta Cláusula. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser feito em 

consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar Federal nº 116/2003, e 

respeitando as seguintes determinações: 

I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação municipal aplicável 

aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre a eventual 

necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos serviços; 

II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo tomador dos 

serviços: 

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia 

correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente 

apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA no prazo previsto na 

legislação municipal. 

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO 

PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente. 

Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução. 

III -    Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:  

a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com a indicação 

de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção; 

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN 

correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à data de emissão da nota 

fiscal, fatura ou documento de cobrança equivalente; 

c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobrança 

equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderão ser 
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apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, 

devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo 

legal para o recolhimento. 

d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o 

pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O primeiro pagamento referir-se-á à execução dos serviços previstos no Termo de Referência. O 

primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes 

providências, sob sua única e inteira responsabilidade: 

I. apresentação de comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (INSS), no caso 

de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação aplicável. 

II. entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, junto ao 

CREA, ou do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual 

deverá constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto e o número do processo 

administrativo; 

III. apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no contrato, 

vencidos até então; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os pagamentos das medições e de seu reajustamento ocorrerão no 30º (trigésimo) dia subsequente ao 

dia da medição, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova de quitação com as obrigações 

descritas no parágrafo primeiro desta cláusula. Ressalta-se que, as notas fiscais/faturas correspondentes 

deverão ser apresentadas em até 15 (quinze) dias contadas da medição. 

Os pagamentos serão efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco do Brasil S/A, na 

forma do disposto no Decreto Estadual nº 62.297, de 06.12.2016, que revogou o Decreto Estadual nº 

55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instruções específicas a serem emitidas pela Área Financeira do 

DER/SP, observado o seguinte procedimento: 

I. a  CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao CONTRATANTE em até 03 (três) dias úteis 

após a sua realização; 

II. o CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela 

CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até 03 (três) dias úteis contados a partir do 

recebimento da medição;  

III. a CONTRATADA apresentará a fatura em até 15 (quinze) dias, após a aprovação da medição 

correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo de pagamento.  

IV. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para retificação, 

contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das faturas corrigidas ao 

CONTRATANTE. A devolução das faturas em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 

CONTRATADA suspenda a execução do contrato;  

V. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a prorrogação do 

prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos verificados. 
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VI. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessão de crédito a terceiros, oriundo de 

contrato com o DER/SP. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da 

CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – 

CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O 

cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONTRATADA, de que os registros 

estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Os valores das medições e de seu reajustamento serão atualizados monetariamente, por meio da 

aplicação da taxa de variação da UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, a contar do 31º 

(trigésimo primeiro) dia da data da medição até o dia do efetivo pagamento. 

Havendo atraso no pagamento, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação 

aplicável, bem como juros moratórios a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata 

temporis”, em relação ao atraso verificado. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por 

lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções 

não realizadas em meses anteriores. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 

quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados. 

PARÁGRAFO OITAVO 

Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário que a 

CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e atendido às 

exigências da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE DE PREÇOS  

Os preços do contrato poderão ser reajustados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Só será admitido reajuste, quando o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, observados os 

termos deste instrumento, de modo a ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data 

de referência dos preços.  

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, não será concedido o reajuste de 

preços. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Para o reajuste serão observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da Planilha 

Orçamentária Detalhada (TPU 30/06/2023), e os índices constantes no Anexo VII, divulgado pela 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 27.133/1987. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos 

previstos no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, será proporcional ao desequilíbrio 

efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou 

pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do valor do contrato para mais ou 

para menos, respectivamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte interessada falhar em 

comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em especial nas seguintes hipóteses: 

I. a efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar comprovada 

e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada; 

II.  o evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à sessão pública 

de entrega dos envelopes e declarações complementares ou posterior à expiração da vigência do 

contrato; 

III. não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos suportados 

pela parte interessada; 

IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de seus próprios 

encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua ocorrência; 

V. a elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já 

contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento. 

VI. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária imputável à 

CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES DO OBJETO  

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições avençadas, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao objeto do contrato, 

até o limite de: 

I. 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, no caso de 

reforma de edifícios; 

II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressões e acréscimos, 

nos demais casos. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente formalizada por meio da 

celebração de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal n° 8.666/1993. É nula a 

alteração determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que proveniente da autoridade 

competente para autorizar a celebração do Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os acréscimos e supressões serão calculados sobre o valor original atualizado do contrato, aplicando-se 

a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites 

de alteração previstos em lei. 

I. A compensação entre acréscimos e supressões somente será admitida, em caráter excepcional, 

quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisão nº 215/1999, do Plenário 

do Tribunal de Contas da União, quais sejam:  

a) a alteração seja consensual; 

b) não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma 

eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração 

de um novo procedimento licitatório; 

c) não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-

financeira do contratado; 

d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis 

por ocasião da contratação inicial; 

e) não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e 

propósito diversos; 

f) seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma 

de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; 

g) demonstre-se que as consequências da outra alternativa (i.e., rescisão contratual, seguida de 

nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse coletivo a ser atendido 

pela obra ou serviço, inclusive quanto à sua urgência e emergência. 

II. A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será autorizada se os requisitos 

elencados no inciso I desta Cláusula forem atestados nos autos do processo administrativo pelo gestor 

do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da autoridade competente para autorizar a 

celebração do aditamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na Planilha de Preços Unitários e 

Totais apresentados pela CONTRATADA à época da licitação. 

I. Os preços unitários dos serviços que não constarem da proposta comercial da CONTRATADA e da 

TPU do DER/SP, deverão ser obtidos por meio de composições de preços, as quais serão elaboradas 

considerando-se o parâmetro do DER/SP (insumos, taxas de encargos sociais e BDI), aplicando-se o 

desconto médio ofertado para os serviços da mesma fase, desconsiderando eventuais acréscimos. 
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II. Nos preços relacionados nesta cláusula, que constituem a única e completa remuneração dos 

serviços a que se referem, estão incluídos, sem a ela se limitar, todas as despesas, tais como: custo dos 

materiais e mão de obra necessária, operações executivas, transporte de materiais até o local de 

aplicação, instalação dos laboratórios de campo, despesas de seguros, realização de ensaios, 

construção de vias de acesso, caminhos e pontes de serviço, energia elétrica, combustíveis e 

lubrificantes, juros, depreciação dos equipamentos, ferramentas, escritórios, expediente, financiamento, 

impostos, lucro, assim como as decorrentes da legislação trabalhista, e os demais encargos previstos na 

legislação vigente. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo anterior será aplicado o 

mesmo percentual de desconto resultante da diferença entre o valor total constante da Planilha 

Orçamentária Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela CONTRATADA, 

acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na proposta. Quando cabível, o 

resultado final será atualizado pelos mesmos índices de reajuste de preços previstos neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste. As 

condições de subcontratação, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverão obedecer aos termos e 

condições previstos no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA não implicará óbice para a execução deste contrato 

se a pessoa jurídica resultante da operação societária, cumulativamente: 

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos os 

requisitos de habilitação exigidos no Edital da licitação,  

II. mantiver as demais cláusulas e condições do contrato; 

III. não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e 

IV. contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

A garantia de execução contratual quando exigida pelo CONTRATANTE em decorrência da celebração 

do contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento. 

I - A garantia de execução contratual é equivalente à 5% (cinco por cento) do valor contratual, 

correspondendo a R$............... (por extenso), garantia adicional de .....%.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, perante o 

CONTRATANTE ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993 ou 

nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989, nos termos do Edital indicado no preâmbulo deste 

instrumento e do Anexo VI, e ainda incorrerá a contratada os seguintes percentuais de multa: 

I - Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medição, previsto no 

cronograma financeiro, por dia de atraso, no início, andamento e conciliação das fases fixadas 

no cronograma correspondente. 

II - Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de 

atraso, caso se verifique atraso em relação à data final de conclusão dos serviços. 

III - Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento 

de quaisquer outras cláusulas do contrato. 

IV - Multa no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado dos serviços a 

serem executados, quando da rescisão do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade por 

comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei 

Estadual nº 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/1993 e as regras específicas estabelecidas 

neste instrumento, no Edital e anexos da licitação indicada no preâmbulo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita informando o fato à 

fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a realização de 

vistoria para fins de recebimento dos serviços, conforme Portaria nº 22 de 06/04/2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

I – Após tal inspeção, será lavrado Termo de Conclusão, ambas assinadas pela fiscalização, relatando 

as eventuais pendências verificadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Termo de Conclusão será expedido em até 20 (vinte) dias. 
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PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação para o 

recebimento definitivo de objeto: 

I. alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes;  

II. manuais de operação, uso dos equipamentos e sistemas instalados, especificações e garantias de 

equipamentos e sistemas incorporados à obra por força deste contrato; 

III. resultados dos testes e ensaios realizados; 

IV. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

V.  laudo de vistoria do corpo de bombeiros; 

VI.  certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 

 PARÁGRAFO QUINTO 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes nos Termo de Referência, no Edital ou na proposta da CONTRATADA, devendo ser 

corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, 

sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não afastam a 

responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO DO CONTRATO 

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 

77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544/1989, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/1993, e no artigo 77 da Lei 

Estadual n° 6.544/1989. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

I. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 

cronograma físico-financeiro atualizado; 

II. Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos; 

III. Multas e eventuais indenizações. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a CONTRATADA desmobilize o 

canteiro, deixando o imóvel inteiramente livre e desimpedido. 

 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco legal anticorrupção, 

previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral 

do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e 

administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de 

que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 67.301/2022. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Fica ainda ajustado que: 

 

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 

a) o Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

II - Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, croquis, desenhos 

técnicos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA 

para a execução do objeto por ela executado. 

III - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Estadual n° 6.544/1989, da Lei Federal 

n° 8.666/1993 e disposições regulamentares, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 

8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos contratos. 

IV - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera administrativas, 

será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 
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E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado, na Equipe de Licitações e Contratos 

da Diretoria de Administração do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o 

presente instrumento em duas vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai 

por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo 

identificadas. 

São Paulo, ____ de __________ de 2023. 

 

 
 
 

__________________________ 

CONTRATANTE 
 
 

__________________________ 

CONTRATADA 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 

 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 

 

 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 
 

 
ANEXO VI 

 
 

RESOLUÇÃO ST-040, DE 06 DE ABRIL DE 1994 
 
 
 

Estabelece normas para aplicação das multas previstas nos 

artigos 79, 80 §2° e 81, inciso II da Lei Estadual  n° 6.544, de   

22-1-89.    

  

                            O SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES, com fundamento no artigo 2°, do 

Decreto n° 33.701, de 22-08-91, que deu nova redação ao artigo 3°, do Decreto n° 31.138, de 

09-01-90. 

                      RESOLVE: 

                                Artigo 1° - A aplicação das multas a que se referem os artigos 79 ,80, §2° 

e 81, inciso II da Lei Estadual n° 6.544, de 22-11-89, obedecerá, no âmbito da Pasta, as 

seguintes normas: 

                       I – Pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, multa de 5% a 30% do valor do ajuste. 

                    II – Pelo atraso injustificado na execução do contrato: 

a) Em se tratando de compras e serviços; 

1) atraso até 30 dias, multa de 0,2% sobre o valor da obrigação, por dia de 

atraso; 

2) atraso superior a 30 dias, multa de 0,4% sobre o valor da obrigação, por 

dia de atraso. 

b) em se tratando de obras e serviços, a estas vinculados, multa de 0,1% sobre 

o valor da obrigação, por dia de atraso. 

                       III – O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos 

incisos I e II será o valor original, reajustado, até a data da aplicação da penalidade, pela 

variação da UFESP ou de outro índice que venha a substituí-lo. 

                   IV – Pela inexecução total ou parcial do ajuste: 

a) multa de 10% a 30%, calculada sobre o valor das mercadorias, serviços ou 

obras não entregues ou da obrigação não cumprida; 

b) multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação 

realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 

                     §1° - Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além a perda deste, 
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responderá o contratado pela sua diferença que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

                     §2° - As disposições dos itens anteriores aplicam-se, também, às aquisições e 

serviços que, nos termos da legislação forem realizadas com dispensa ou inexigibilidade de 

licitação. 

                     §3° - As penalidades mencionadas na alíneas “a” e “b” do inciso IV são 

alternativas, devendo a Administração optar, a seu critério, por uma delas. 

                     §4° - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão constar, 

obrigatoriamente, em todos os instrumentos convocatórios das licitações e nos contratos 

sobre fornecimentos ou serviços. 

                     Artigo 2° - As multas previstas nesta Resolução serão corrigidas 

monetariamente, pela variação da UFESP, até a data de seu recolhimento. 

                     Artigo 3° - Da aplicação das multas previstas nesta Resolução, caberá recurso 

no prazo de 5 dias úteis, consoante o disposto no artigo 83, inciso I, alínea “e” e §§1° e 2°, da 

Lei Estadual n° 6.544/89. 

                    Artigo 4° - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra. 

                   Artigo 5° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Resolução SIEV-38, de 02-04-92. 

 

ANTONIO MARCIO MEIRA RIBEIRO 

SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES 

 

(Publicada no D.O., de 07-04-94)                                                     
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CÓDIGO DEFINITIVO:   244.264-4 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 723,75 1.308,54 947.055,82

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 237,00 216,94 51.414,78

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 16,00 3.048,93 48.782,88

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 29,00 3.935,91 114.141,39

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 2.600,00 329,61 856.986,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 97,00 10.329,08 1.001.920,76

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 16,00 12.552,91 200.846,56

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 8,00 5.413,79 43.310,32

SUBTOTAL 3.264.458,51

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 432,00 12.231,11 5.283.839,52

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 48,00 24.285,40 1.165.699,20

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 204,00 18.012,53 3.674.556,12

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 12,00 26.796,13 321.553,56

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 24,00 34.403,21 825.677,04

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 36,00 14.366,78 517.204,08

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 48,00 15.406,28 739.501,44

34.88.78.14      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO IV             
conj.x mes IDI 12,00 23.109,41 277.312,92

34.88.78.17      
 DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II. - COMPOSTO
conj.x mes IDI 24,00 30.812,55 739.501,20

34.88.78.20      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO V. - COMPOSTO  
conj.x mes IDI 12,00 46.218,83 554.625,96

SUBTOTAL 14.099.471,04

17.363.929,55

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DO ORÇAMENTO

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 01.

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   371.302-7 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 795,92 1.308,54 1.041.493,15

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 12,00 78.330,05 939.960,60

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 294,00 216,94 63.780,36

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 8,00 3.048,93 24.391,44

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 10,00 3.935,91 39.359,10

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 3.720,00 329,61 1.226.149,20

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 148,00 10.329,08 1.528.703,84

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 16,00 12.552,91 200.846,56

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 2,00 5.413,79 10.827,58

SUBTOTAL 5.075.511,83

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 264,00 12.231,11 3.229.013,04

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 12,00 17.927,39 215.128,68

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00 24.285,40 582.849,60

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 228,00 18.012,53 4.106.856,84

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 48,00 26.796,13 1.286.214,24

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 12,00 34.403,21 412.838,52

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 24,00 15.406,28 369.750,72

SUBTOTAL 10.202.651,64

15.278.163,47

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 02.

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DO ORÇAMENTO

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   209.220-7 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 703,06 1.308,54 919.982,13

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 4,00 78.330,05 313.320,20

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 120,00 216,94 26.032,80

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 36,00 3.048,93 109.761,48

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 2,00 3.935,91 7.871,82

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 1.960,00 329,61 646.035,60

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 52,00 10.329,08 537.112,16

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 40,00 12.552,91 502.116,40

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 18,00 5.413,79 97.448,22

SUBTOTAL 3.159.680,81

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 204,00 12.231,11 2.495.146,44

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 24,00 17.927,39 430.257,36

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 84,00 18.012,53 1.513.052,52

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 12,00 26.796,13 321.553,56

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 24,00 14.366,78 344.802,72

SUBTOTAL 5.104.812,60

8.264.493,41

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 03.

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DO ORÇAMENTO

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   181.216-6 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 228,76 1.308,54 299.341,61

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 64,00 216,94 13.884,16

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 12,00 3.048,93 36.587,16

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 3,00 3.935,91 11.807,73

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 600,00 329,61 197.766,00

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 20,00 10.329,08 206.581,60

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 8,00 12.552,91 100.423,28

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 4,00 5.413,79 21.655,16

SUBTOTAL 888.046,70

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 60,00 12.231,11 733.866,60

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 84,00 18.012,53 1.513.052,52

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 12,00 14.366,78 172.401,36

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 12,00 15.406,28 184.875,36

34.88.78.14      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO IV             
conj.x mes IDI 24,00 23.109,41 554.625,84

SUBTOTAL 3.158.821,68

4.046.868,38

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 04.

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DO ORÇAMENTO

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:   283.176-4 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 705,98 1.308,54 923.803,06

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 4,00 78.330,05 313.320,20

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 140,00 216,94 30.371,60

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 28,00 3.048,93 85.370,04

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 19,00 3.935,91 74.782,29

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 1.920,00 329,61 632.851,20

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 52,00 10.329,08 537.112,16

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 32,00 12.552,91 401.693,12

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 14,00 5.413,79 75.793,06

SUBTOTAL 3.075.096,73

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 240,00 12.231,11 2.935.466,40

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 12,00 17.927,39 215.128,68

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00 24.285,40 582.849,60

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 60,00 18.012,53 1.080.751,80

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 12,00 26.796,13 321.553,56

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 84,00 14.366,78 1.206.809,52

34.88.78.13      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO III            
conj.x mes IDI 72,00 15.406,28 1.109.252,16

34.88.78.16      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I. - COMPOSTO  
conj.x mes IDI 12,00 24.223,52 290.682,24

34.88.78.18      
 DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO III.-COMPOSTO 
conj.x mes IDI 12,00 30.812,55 369.750,60

SUBTOTAL 8.112.244,56

11.187.341,29

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

TOTAL DO ORÇAMENTO

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 05.

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  688.228-6 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 1.255,28 1.308,54 1.642.584,09

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 16,00 78.330,05 1.253.280,80

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 366,00 216,94 79.400,04

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 24,00 3.048,93 73.174,32

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 27,00 3.935,91 106.269,57

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 4.360,00 329,61 1.437.099,60

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 152,00 10.329,08 1.570.020,16

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 38,00 12.552,91 477.010,58

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 12,00 5.413,79 64.965,48

SUBTOTAL 6.703.804,64

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 348,00 12.231,11 4.256.426,28

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 60,00 17.927,39 1.075.643,40

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 48,00 24.285,40 1.165.699,20

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 168,00 18.012,53 3.026.105,04

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 24,00 34.403,21 825.677,04

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 60,00 14.366,78 862.006,80

34.88.78.13      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO III            
conj.x mes IDI 12,00 15.406,28 184.875,36

34.88.78.14      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO IV             
conj.x mes IDI 12,00 23.109,41 277.312,92

34.88.78.15      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO V              
conj.x mes IDI 48,00 30.812,55 1.479.002,40

34.88.78.16      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I. - COMPOSTO  
conj.x mes IDI 24,00 24.223,52 581.364,48

SUBTOTAL 13.734.112,92

20.437.917,56TOTAL DO ORÇAMENTO

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 06.

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  189.175-3 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 581,12 1.308,54 760.418,76

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 4,00 78.330,05 313.320,20

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 178,00 216,94 38.615,32

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 16,00 3.048,93 48.782,88

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 4,00 3.935,91 15.743,64

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 2.160,00 329,61 711.957,60

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 80,00 10.329,08 826.326,40

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 20,00 12.552,91 251.058,20

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 8,00 5.413,79 43.310,32

SUBTOTAL 3.009.533,32

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 144,00 12.231,11 1.761.279,84

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 12,00 24.285,40 291.424,80

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 216,00 18.012,53 3.890.706,48

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 12,00 34.403,21 412.838,52

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 36,00 14.366,78 517.204,08

SUBTOTAL 6.873.453,72

9.882.987,04TOTAL DO ORÇAMENTO

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 07.

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  582.196-4 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 926,64 1.308,54 1.212.545,50

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 6,00 78.330,05 469.980,30

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 64,00 216,94 13.884,16

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 54,00 3.048,93 164.642,22

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 24,00 3.935,91 94.461,84

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 2.920,00 329,61 962.461,20

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 56,00 10.329,08 578.428,48

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 60,00 12.552,91 753.174,60

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 27,00 5.413,79 146.172,33

SUBTOTAL 4.395.750,63

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 144,00 12.231,11 1.761.279,84

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 48,00 17.927,39 860.514,72

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00 24.285,40 582.849,60

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 72,00 18.012,53 1.296.902,16

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 84,00 26.796,13 2.250.874,92

SUBTOTAL 6.752.421,24

11.148.171,87TOTAL DO ORÇAMENTO

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 08.

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  647.226-6 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 1.001,07 1.308,54 1.309.940,13

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 28,00 78.330,05 2.193.241,40

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 63,00 216,94 13.667,22

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 64,00 3.048,93 195.131,52

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 10,00 3.935,91 39.359,10

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 1.880,00 329,61 619.666,80

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 35,00 10.329,08 361.517,80

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 44,00 12.552,91 552.328,04

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 10,00 5.413,79 54.137,90

SUBTOTAL 5.338.989,91

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 180,00 12.231,11 2.201.599,80

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 24,00 17.927,39 430.257,36

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 84,00 24.285,40 2.039.973,60

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 120,00 18.012,53 2.161.503,60

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 12,00 26.796,13 321.553,56

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 12,00 34.403,21 412.838,52

SUBTOTAL 7.567.726,44

12.906.716,35TOTAL DO ORÇAMENTO

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 09.

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  130.828-2 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 1.912,95 1.308,54 2.503.171,59

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 32,00 78.330,05 2.506.561,60

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 347,00 216,94 75.278,18

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 64,00 3.048,93 195.131,52

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 82,00 3.935,91 322.744,62

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 2.360,00 329,61 777.879,60

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 57,00 10.329,08 588.757,56

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 96,00 12.552,91 1.205.079,36

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 19,00 5.413,79 102.862,01

SUBTOTAL 8.277.466,04

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 336,00 12.231,11 4.109.652,96

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 240,00 17.927,39 4.302.573,60

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00 24.285,40 582.849,60

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 144,00 18.012,53 2.593.804,32

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 24,00 26.796,13 643.107,12

34.88.78.09      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 05 FXS    
conj.x mes IDI 12,00 43.626,09 523.513,08

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 204,00 14.366,78 2.930.823,12

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 24,00 15.406,28 369.750,72

34.88.78.13      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO III            
conj.x mes IDI 60,00 15.406,28 924.376,80

34.88.78.14      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO IV             
conj.x mes IDI 24,00 23.109,41 554.625,84

34.88.78.15      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO V              
conj.x mes IDI 300,00 30.812,55 9.243.765,00

34.88.78.16      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I. - COMPOSTO  
conj.x mes IDI 36,00 24.223,52 872.046,72

34.88.78.18      
 DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO III.-COMPOSTO 
conj.x mes IDI 24,00 30.812,55 739.501,20

34.88.78.20      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO V. - COMPOSTO  
conj.x mes IDI 36,00 46.218,83 1.663.877,88

SUBTOTAL 30.054.267,96

38.331.734,00TOTAL DO ORÇAMENTO

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 10.

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  177.204-1 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 320,47 1.308,54 419.347,81

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 39,00 216,94 8.460,66

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 20,00 3.048,93 60.978,60

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 12,00 3.935,91 47.230,92

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 1.040,00 329,61 342.794,40

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 29,00 10.329,08 299.543,32

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 12,00 12.552,91 150.634,92

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 6,00 5.413,79 32.482,74

SUBTOTAL 1.361.473,37

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 72,00 12.231,11 880.639,92

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 24,00 17.927,39 430.257,36

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00 24.285,40 582.849,60

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 48,00 18.012,53 864.601,44

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 12,00 15.406,28 184.875,36

SUBTOTAL 2.943.223,68

4.304.697,05

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DO ORÇAMENTO

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 11.

1/1  

 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÓDIGO DEFINITIVO:  562.2194-0 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 1.339,22 1.308,54 1.752.422,93

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 6,00 78.330,05 469.980,30

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 132,00 216,94 28.636,08

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 90,00 3.048,93 274.403,70

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 4,00 3.935,91 15.743,64

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 3.160,00 329,61 1.041.567,60

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 64,00 10.329,08 661.061,12

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 84,00 12.552,91 1.054.444,44

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 39,00 5.413,79 211.137,81

SUBTOTAL 5.509.397,62

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 324,00 12.231,11 3.962.879,64

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 12,00 17.927,39 215.128,68

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00 24.285,40 582.849,60

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 168,00 18.012,53 3.026.105,04

SUBTOTAL 7.786.962,96

13.296.360,58TOTAL DO ORÇAMENTO

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 12.
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CÓDIGO DEFINITIVO:  587.183-9 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 1.274,55 1.308,54 1.667.799,65

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 16,00 78.330,05 1.253.280,80

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 253,00 216,94 54.885,82

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 52,00 3.048,93 158.544,36

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 14,00 3.935,91 55.102,74

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 4.120,00 329,61 1.357.993,20

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 129,00 10.329,08 1.332.451,32

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 54,00 12.552,91 677.857,14

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 22,00 5.413,79 119.103,38

SUBTOTAL 6.677.018,41

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 300,00 12.231,11 3.669.333,00

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 60,00 17.927,39 1.075.643,40

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 24,00 24.285,40 582.849,60

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 264,00 18.012,53 4.755.307,92

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 48,00 26.796,13 1.286.214,24

34.88.78.09      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 05 FXS    
conj.x mes IDI 12,00 43.626,09 523.513,08

34.88.78.11      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO I              
conj.x mes IDI 12,00 14.366,78 172.401,36

SUBTOTAL 12.065.262,60

18.742.281,01TOTAL DO ORÇAMENTO

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 13.
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CÓDIGO DEFINITIVO:  204.151-0 O DATA BASE: 

OBJETO

CÓDIGO DO 

SUB-ITEM
NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE DE

MEDIDA

ÍNDICE DE 

REAJUSTE
QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$)

28.88.30.01      
PLACA ALUM. COMPOSTO, ESP.3 MM, MOD. AéREA 

PELIC.RET TIPO III + III-F.I        
m

2 IDI 886,32 1.308,54 1.159.785,17

28.88.30.02      
SEMI-PORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO 

DE 35 M/S                        
un IDI 22,00 78.330,05 1.723.261,10

28.88.30.03      
SUPORTE COM 3,90M P/PLACA SINALIZ EM MADEIRA 

TRATADA 10X10 FORN.IMPLANT        
un IDI 48,00 216,94 10.413,12

28.88.30.05      
SUPORTE COLAPSIVEL COM 6,90M PARA PLACA DE 

SINALIZACAO > 5 Mô - FORN. E IMPLANT
un IDI 34,00 3.048,93 103.663,62

28.88.30.06      
SUPORTE METALICO C/BRAçO PROJETADO-AREA DE 

EXPOS. ATE 4,50 Mô - FORN.IMPLANT   
un IDI 26,00 3.935,91 102.333,66

28.88.30.07      
DEFENSA METALICA (HIAW4) - FORNEC. E 

IMPLANTACAO                               
m IDI 3.040,00 329,61 1.002.014,40

28.88.30.08      
TERM. ABS. ENERGIAESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 70/80KM             
conjunto IDI 48,00 10.329,08 495.795,84

28.88.30.09      
TERM. ABS. ENERGIA ESPECIF. CONF. NCHRP 350 

NíVEL DE ENSAIO 100KM/H F.I        
conjunto IDI 56,00 12.552,91 702.962,96

28.88.30.10      
SUPORTE DUPLO METAL.CO GALVAN.C/M 6,00M CADA 

P/ - 4,00X3,00 F.I                
un IDI 17,00 5.413,79 92.034,43

SUBTOTAL 5.392.264,30

34.88.78.01      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 02 FXS             
conj.x mes IDI 84,00 12.231,11 1.027.413,24

34.88.78.02      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 03 FXS             
conj.x mes IDI 12,00 17.927,39 215.128,68

34.88.78.03      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. VELOCIDADE 

(CEV), COM OCR 04 FXS             
conj.x mes IDI 108,00 24.285,40 2.622.823,20

34.88.78.06      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 02 FXS    
conj.x mes IDI 48,00 18.012,53 864.601,44

34.88.78.07      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 03 FXS    
conj.x mes IDI 12,00 26.796,13 321.553,56

34.88.78.08      
DISP.E MANUT.EQUIP CONTROL. ELET. COMPOSTO 

VELOCIDADE (CEV), COM OCR 04 FXS    
conj.x mes IDI 24,00 34.403,21 825.677,04

34.88.78.12      
DISP.E MANUT.EQUIP. REDUTOR VELOC. COM OCR 

REDUTOR-LOMBADA TIPO II             
conjunto IDI 24,00 15.406,28 369.750,72

SUBTOTAL 6.246.947,88

11.639.212,18TOTAL DO ORÇAMENTO

FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

JUNHO/2023

CONCORRÊNCIA 145/2023

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E CONTAGEM CLASSIFICATÓRIA, NAS RODOVIAS

LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP, DIVIDIDOS EM 14 LOTES. LOTE 14.
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

 

ANEXO VIII.1 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

(emitido pela Unidade Contratante) 
 

 

 

ATESTO que o Representante Legal do licitante _________________________, 

interessado em participar da Concorrência nº. 145/2023, Processo SEI 

Nº 139.00023293/2023-04, realizou nesta data visita técnica nas instalações do 

_____________________________, recebendo assim todas as informações e 

subsídios necessários para a elaboração da sua proposta. 

 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, 

não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou 

condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer 

benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais 

em que serão executados os serviços. 

 

(Local e data) 

 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e 

qualificação do representante da 

licitante) 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e cargo 

do servidor responsável por 

acompanhar a visita) 
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023 

ANEXO VIII.2 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA 
TÉCNICA 

(elaborado pelo licitante) 
 

 

 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, 

na condição de Representante Legal de ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar da Concorrência nº. 145/2023, Processo 

SEI Nº 139.00023293/2023-04, DECLARO que o licitante não realizou a visita técnica 

prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e 

consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica 

que lhe havia sido facultada. 

 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, 

não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou 

condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer 

benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais 

em que serão executados os serviços. 

 

(Local e data) 

 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante) 
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 01 SP 008 093,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 01 SP 008 096,860 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 008 114,550 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 008 132,520 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 008 139,950 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 036 047,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SP 036 078,570 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 036 080,770 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SP 036 084,660 Norte Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 01 SP 036 089,420 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 04 REV

DR 01 SP 063 023,120 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 063 029,080 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SP 063 030,900 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 063 032,500 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 01 SP 063 042,350 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 01 SP 063 053,250 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 073 003,500 Leste Fixo-Redutor TIPO 02 REC

DR 01 SP 073 003,500 Oeste Fixo-Redutor TIPO 02 REC

DR 01 SP 091 092,160 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 095 000,790 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 095 008,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SP 095 044,000 Leste Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 01 SP 095 045,970 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEC

DR 01 SP 095 049,650 OESTE Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 095 054,780 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 01 SP 095 064,960 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 095 067,850 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 095 068,200 OESTE Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 01 SP 107 037,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 107 044,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 133 005,620 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 147 009,100 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 147 039,250 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 01 SP 324 084,480 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SP 332 074,590 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SP 332 081,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 332 091,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SP 352 135,810 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SP 354 051,660 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 354 056,050 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 354 057,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 354 061,260 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 354 066,750 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 354 075,480 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 354 079,420 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SP 360 090,400 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 360 106,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 360 119,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SP 360 134,900 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 360 144,850 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 360 146,900 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SP 360 157,500 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 01 SP 360 176,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SPA009/010 008,410 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SPA066/300 000,900 Sul Fixo-Controlador 2 CEC
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 01 SPA066/300 000,940 Norte Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SPA066/300 003,000 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SPA066/300 005,500 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SPA066/300 008,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 01 SPA075/330 001,800 OESTE Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SPA082/330 001,300 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SPA109/008 002,950 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SPA110/330 001,800 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 01 SPA113/008 001,430 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SPA115/330 001,580 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEC

DR 01 SPA115/330 002,500 OESTE Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 01 SPA135/065 002,400 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SPA135/065 002,500 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REC

DR 01 SPI177/342 008,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 01 SPI177/342 016,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 01 SPI177/342 020,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 079 050,400 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 079 056,900 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 079 057,800 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 079 059,500 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 079 059,950 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 079 076,000 Norte Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 02 SP 079 076,000 Sul Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 02 SP 079 121,400 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 079 151,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 097 001,100 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 097 019,350 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 129 022,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 129 023,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 129 054,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 129 054,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 139 071,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 141 005,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 141 005,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 141 018,700 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 141 019,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 141 022,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 141 024,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 141 061,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 141 061,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 157 051,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 157 052,550 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 181 002,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 181 007,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 249 040,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 249 062,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 250 091,050 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 250 245,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 02 SP 250 249,130 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 250 289,900 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 02 SP 264 103,150 Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 02 SP 264 105,500 Norte Fixo-Controlador 3 CEC

DR 02 SP 264 105,500 Sul Fixo-Controlador 3 CEC

DR 02 SP 264 116,200 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 264 140,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

2/12



 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 02 SP 267 325,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 268 119,000 Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 268 120,500 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 270 169,300 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 02 SP 270 173,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEC

DR 02 SP 270 185,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 02 SP 270 194,970 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 02 SP 270 230,180 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SP 281 014,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SPA040/079 002,200 Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SPA040/079 002,500 Norte Fixo-Controlador 2 CEC

DR 02 SPA103/079 006,600 Norte Fixo-Controlador 2 CEC

DR 03 SP 191 160,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 191 176,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 191 194,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 03 SP 261 114,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEC

DR 03 SP 261 124,150 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 261 124,850 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 261 144,350 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 304 303,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 03 SP 304 313,180 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 03 SP 304 321,920 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 03 SP 304 330,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 304 331,780 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 304 341,730 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 03 SP 304 352,100 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 03 SP 315 020,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 321 345,200 Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 03 SP 321 355,500 Norte Fixo-Controlador 2 CEC

DR 03 SP 321 374,400 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 321 384,250 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 321 390,100 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 321 390,100 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 331 113,250 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SP 331 115,250 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 03 SP 381 016,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SPA175/387 003,900 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SPA183/387 003,450 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 03 SPA216/280 002,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 03 SPA354/294 003,000 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 03 SPA372/321 004,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 04 SP 215 150,300 Oeste Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 04 SP 215 171,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 04 SP 215 194,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 04 SP 253 216,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 04 SP 304 365,300 Leste/Oeste Fixo-redutor TIPO 01 REV

DR 04 SP 304 368,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 04 SP 304 381,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 04 SP 305 001,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 04 SP 305 012,700 Leste/Oeste Fixo-redutor TIPO 04 REV

DR 04 SP 317 016,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 04 SP 331 004,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 04 SP 331 022,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 04 SP 331 056,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 04 SPA149/215 003,900 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 04 SPA301/310 002,000 Norte/Sul Fixo-redutor TIPO 04 REV

DR 04 SPI328/326 006,750 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 05 SP 055 142,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 147,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 05 SP 055 156,970 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 160,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 171,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 192,000 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 05 SP 055 195,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 05 SP 055 205,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 215,750 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REC

DR 05 SP 055 217,000 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 05 SP 055 217,350 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 05 SP 055 217,850 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 05 SP 055 220,400 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 05 SP 055 224,500 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 05 SP 055 234,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 05 SP 055 244,340 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 299,550 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 05 SP 055 304,370 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 304,520 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 318,450 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 05 SP 055 321,100 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 346,320 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 05 SP 055 346,540 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 356,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 356,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 359,090 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 055 367,950 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 05 SP 055 387,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 061 007,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 05 SP 079 206,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 139 050,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 139 057,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 05 SP 139 064,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 165 079,900 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 05 SP 222 016,900 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REC

DR 05 SP 222 022,500 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 05 SP 222 027,500 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 05 SP 222 052,230 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SP 222 081,400 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 05 SP 222 095,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 05 SPA291/055 001,400 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SPA291/055 007,300 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 05 SPA291/055 009,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 05 SPA344/055 016,900 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 06 SP 042 163,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 046 154,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 046 165,150 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 050 098,510 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 06 SP 050 103,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 050 128,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 050 175,900 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 052 212,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 052 218,600 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 06 SP 052 220,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 052 232,700 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 055 054,000 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 06 SP 055 071,700 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REC

DR 06 SP 055 073,150 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 055 078,300 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 055 079,800 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 055 080,800 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 055 089,100 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 06 SP 055 102,750 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 06 SP 055 104,900 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 06 SP 055 106,400 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 06 SP 055 114,260 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 06 SP 055 119,950 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 058 216,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 062 118,100 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 062 140,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 062 152,350 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 06 SP 062 156,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEC

DR 06 SP 062 183,800 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 066 100,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 066 102,400 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 068 245,300 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 077 001,800 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 04 REV

DR 06 SP 077 002,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 103 001,800 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REC

DR 06 SP 121 001,200 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 121 018,100 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 123 001,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEC

DR 06 SP 123 011,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 123 013,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 123 016,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 123 028,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 06 SP 123 031,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 06 SP 123 035,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 06 SP 123 043,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 125 005,950 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 125 025,400 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 06 SP 125 027,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 06 SP 125 042,850 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 125 066,350 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 125 073,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 125 077,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 125 080,900 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 125 085,850 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 125 088,300 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 06 SP 131 011,200 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 06 SP 132 159,400 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 153 006,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 171 002,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SP 171 019,900 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SP 171 032,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 06 SPA017/123 002,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SPA085/060 001,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 06 SPA092/060 002,150 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 06 SPA092/060 003,850 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 06 SPA099/060 001,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 06 SPA143/062 003,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 225 321,300 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 225 323,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 225 324,700 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 225 325,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 225 339,700 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 225 340,820 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 07 SP 245 022,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 249 177,900 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 249 194,620 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 249 326,150 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 261 008,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 261 053,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 261 054,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 266 438,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 266 460,420 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 266 480,550 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 270 316,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 270 329,740 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 270 356,900 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 270 374,500 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 07 SP 270 377,440 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 270 378,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 278 373,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 07 SP 278 377,070 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 287 024,250 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 287 031,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 287 036,900 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 349 010,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 375 000,400 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 375 017,150 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 421 015,800 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 07 SP 421 051,500 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 07 SP 457 093,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 457 097,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 07 SP 457 101,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEC

DR 08 SP 253 122,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 08 SP 253 147,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 08 SP 253 155,580 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 08 SP 253 192,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 08 SP 253 202,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 08 SP 291 002,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEC

DR 08 SP 291 003,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 08 SP 291 022,000 Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 08 SP 333 006,000 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 08 SP 333 045,500 Leste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 08 SP 333 045,500 Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 08 SP 334 406,500 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 08 SP 334 406,500 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 08 SP 334 410,000 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 08 SP 334 418,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 08 SP 334 427,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 08 SP 334 442,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV
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ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 08 SP 334 450,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 08 SP 334 457,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 08 SP 338 293,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEC

DR 08 SP 338 308,700 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 08 SP 345 007,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 08 SP 345 058,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 08 SP 345 102,000 Leste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 08 SP 351 011,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 08 SP 351 015,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 08 SP 351 050,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 08 SP 351 054,900 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 08 SP 351 101,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 08 SP 373 103,750 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 08 SP 373 104,100 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 304 417,350 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 304 417,750 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 304 459,800 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 09 SP 304 460,300 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 304 480,150 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 09 SP 310 456,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 09 SP 310 472,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 310 511,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 320 462,000 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 320 477,100 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 09 SP 320 479,000 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 320 479,200 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 320 498,750 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 320 516,550 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 09 SP 320 522,200 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEC

DR 09 SP 320 551,650 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 09 SP 320 556,900 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 320 578,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 09 SP 320 583,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 09 SP 320 623,700 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 320 623,700 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 320 628,400 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 321 473,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 09 SP 322 602,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 09 SP 377 002,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 09 SP 379 010,520 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 09 SP 423 017,550 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 425 168,800 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 09 SP 425 183,850 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 09 SP 461 126,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 09 SP 461 157,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 09 SP 463 144,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 09 SP 479 018,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 09 SP 543 555,100 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 09 SP 595 101,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 09 SPA473/310 003,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 023 037,850 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 023 041,300 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 10 SP 023 041,900 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 10 SP 023 044,000 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 10 SP 023 047,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 10 SP 023 048,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 029 033,600 Norte Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 10 SP 029 035,100 Sul Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 10 SP 029 039,900 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 029 041,900 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 04 REV

DR 10 SP 029 043,500 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 031 035,000 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 031 038,150 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 031 038,950 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 031 041,800 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 031 053,900 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REC

DR 10 SP 031 056,150 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 031 057,150 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 031 058,050 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 031 058,750 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 031 060,100 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 031 064,350 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 031 065,700 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 031 066,200 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 031 067,300 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 10 SP 036 038,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 036 044,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 039 047,500 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 039 051,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 056 051,840 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 056 063,620 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 056 065,520 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 066 062,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 066 072,300 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 066 082,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 066 088,900 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 05 REC

DR 10 SP 066 091,800 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 088 036,350 Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 088 037,000 Norte Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 088 042,050 Norte/Sul Fixo-Controlador 5 CEC

DR 10 SP 088 045,700 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 088 046,800 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 088 049,000 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 088 059,000 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 088 060,400 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 088 061,200 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 088 068,000 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 03 REC

DR 10 SP 088 070,000 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 088 073,050 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 088 081,800 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 088 085,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 088 088,950 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 088 099,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 088 135,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 098 056,700 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 098 058,000 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 098 058,750 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 098 059,600 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 098 061,750 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 10 SP 098 073,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 10 SP 098 080,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 098 085,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 098 090,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 098 094,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 102 072,050 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REC

DR 10 SP 102 072,400 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 122 040,400 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 122 049,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 148 030,650 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 148 031,670 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REC

DR 10 SP 148 032,450 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 03 REV

DR 10 SP 148 037,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 214 031,700 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 214 032,800 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 214 039,550 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 214 047,900 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 228 026,800 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 228 034,850 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 234 036,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 234 037,580 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 234 040,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 10 SP 270 010,800 Leste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 011,600 Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 012,550 Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 016,100 Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 017,110 Leste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 018,800 Leste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 018,950 Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 020,800 Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 021,900 Leste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 023,800 Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 025,900 Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 027,100 Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 029,200 Leste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 030,300 Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 030,450 Leste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 10 SP 270 032,200 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 274 037,400 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 274 051,800 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 04 REV

DR 10 SP 274 054,800 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 312 034,400 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 312 038,150 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 312 038,700 Leste Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 312 039,400 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 10 SP 312 046,900 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 10 SP 332 029,700 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SP 332 030,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SP 332 033,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEC

DR 10 SP 332 034,250 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 332 036,150 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 332 038,200 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REC

DR 10 SP 332 039,400 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 332 040,300 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 332 040,500 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REV

DR 10 SP 332 048,400 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 10 SP 354 044,500 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 05 REC

DR 10 SPA015/330 006,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SPA036/036 001,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 10 SPA052/031 001,700 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SPA052/031 002,300 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SPA052/031 006,900 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REC

DR 10 SPA052/031 010,500 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SPA058/031 001,700 Norte/Sul Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 10 SPI172/060 000,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 11 SP 310 629,050 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 11 SP 425 227,500 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 11 SP 425 227,950 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 11 SP 425 239,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 11 SP 425 338,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 11 SP 461 019,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 11 SP 463 044,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 11 SP 563 161,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 11 SP 563 172,300 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 11 SP 563 198,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 11 SP 595 020,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 11 SPA018/461 008,500 Leste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 11 SPA018/461 008,500 Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 11 SPA565/310 002,300 Norte Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 11 SPI486/300 006,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 272 048,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 421 092,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 421 132,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 425 362,400 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 425 455,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 12 SP 425 481,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 425 488,980 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 425 499,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 12 SP 457 044,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 457 046,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 457 058,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 457 060,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 457 066,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 483 008,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 483 010,400 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 501 003,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 501 007,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 501 010,940 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 501 016,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 501 026,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 501 044,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 563 004,200 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 563 019,360 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 563 047,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 563 079,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 563 110,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 563 111,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 563 112,500 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 563 131,850 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SP 563 144,700 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 563 159,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV
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CONCORRÊNCIA Nº 145/2023

ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 12 SP 613 006,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 613 007,900 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 613 010,300 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 613 012,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 613 016,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 613 018,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 613 031,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 613 033,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SP 613 046,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SPA074/613 005,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SPA079/613 005,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 12 SPA079/613 007,150 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 12 SPA430/425 001,150 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 13 SP 135 005,650 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 135 013,450 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 135 017,100 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 135 017,450 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 135 019,150 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 151 003,600 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 151 005,400 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 201 001,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 201 005,800 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 207 005,600 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 13 SP 207 015,700 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 207 016,800 Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 13 SP 207 017,050 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 207 030,400 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 215 004,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 13 SP 215 007,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 13 SP 215 019,470 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 13 SP 215 020,900 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 13 SP 225 000,540 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 225 002,700 Leste Fixo-Controlador 3 CEC

DR 13 SP 225 075,400 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 225 076,770 Leste/Oeste Fixo-Controlador 3 CEV

DR 13 SP 304 121,500 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 304 126,300 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 304 127,400 Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 304 128,000 Leste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 304 131,170 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 304 131,200 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 304 133,400 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 304 134,300 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 304 137,500 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 304 143,650 Leste/Oeste Fixo-Controlador 5 CEC

DR 13 SP 304 150,300 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 13 SP 304 152,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 13 SP 304 167,100 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 304 167,100 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 304 168,050 Leste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 304 168,050 Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 306 015,950 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEC

DR 13 SP 306 019,100 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 306 019,500 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 306 023,200 Norte Fixo-Controlador 2 CEV
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ANEXO IX - PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS RADARES

DR RODOVIA LOCALIZAÇÃO(km) SENTIDO EQUIPAMENTO TIPO EQUIPAMENTO

DR 13 SP 306 031,150 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 316 170,250 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 316 172,300 Leste/Oeste Fixo-Redutor TIPO 01 REV

DR 13 SP 316 174,100 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 332 271,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 344 243,100 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 344 245,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 344 276,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 346 204,300 Norte Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 346 204,850 Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SP 346 212,000 Norte Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 346 212,250 Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SP 350 284,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SPA044/225 000,900 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SPA119/330 001,650 Leste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SPA119/330 001,650 Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 13 SPA127/304 000,950 Norte Fixo-Controlador 2 CEC

DR 13 SPA127/304 002,350 Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 14 SP 322 399,130 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 14 SP 322 414,600 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 14 SP 322 431,300 Norte Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 14 SP 322 431,300 Sul Fixo-Redutor TIPO 02 REV

DR 14 SP 322 442,370 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 14 SP 322 461,970 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 14 SP 322 485,130 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEC

DR 14 SP 326 433,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEC

DR 14 SP 326 452,780 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 14 SP 326 458,720 Norte/Sul Fixo-Controlador 4 CEV

DR 14 SP 326 468,000 Norte/Sul Fixo-Controlador 3 CEV

DR 14 SP 345 124,050 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 14 SP 373 151,500 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 14 SP 373 184,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEC

DR 14 SP 385 027,700 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 14 SP 413 000,380 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEV

DR 14 SP 413 026,300 Norte/Sul Fixo-Controlador 2 CEC

DR 14 SP 425 060,300 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 14 SP 425 080,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 14 SP 425 087,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEC

DR 14 SP 425 118,700 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 14 SP 425 123,100 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 14 SP 425 140,000 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV

DR 14 SP 425 146,040 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 14 SP 425 149,370 Leste/Oeste Fixo-Controlador 4 CEV

DR 14 SP 425 157,540 Leste/Oeste Fixo-Controlador 2 CEV
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